

蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	0.86	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
上海建浩工程顾问有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
合肥工大建设监理有限责任公司	0.71	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
浙江明康工程咨询有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
青岛高园建设咨询管理有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
正博星元工程管理咨询有限公司	0.86		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
浙江天成项目管理有限公司	0.86		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
徐州市建设工程监理有限公司	0.86		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
新恒丰咨询集团有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽省宏远建设项目管理有限公司	0.86	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
中新创达咨询有限公司	0.86		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
湖北东研工程咨询有限公司	0.85	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽恒信建设工程管理有限公司	0.89		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
中鼎景宏工程管理有限公司	0.87		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽景源工程咨询管理有限公司	0.87		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	16.88	63.84	63.84	95.72				
山东正直建设项目管理有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
浙江江南工程管理股份有限公司	0.81	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	0.86		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
浙江恒超工程管理有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
江苏中源工程管理股份有限公司	0.86		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
方舟工程管理有限公司	0.60		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
重庆市永安工程建设监理有限公司	0.87		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
中鸿亿博集团有限公司	0.84		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽南巽建设项目管理投资有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
广西中信恒泰工程顾问有限公司	0.84		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								

四川元丰建设项目管理有限公司	0.85	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
湖南长顺项目管理有限公司	0.84		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽省建科建设监理有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
河南泰昌建设管理咨询有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
临沂市建设工程监理咨询有限公司	0.85	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
浙江工程建设管理有限公司	0.87		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽广优项目管理有限公司	0.86	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽祥如建设工程咨询有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
河南精工工程管理咨询有限公司	0.83		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽明迪建设项目管理有限公司	0.86	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	17.13	65.00	65.00	97.13				
安徽国汉建设监理咨询有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
江苏祥和项目管理有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽宇华建设项目管理有限公司	0.86	√		15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽科创工程项目管理有限公司	0.86		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
安徽恒正建设工程项目管理有限公司	0.85		√	15.00	15.00	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细	见明 细								
江苏纵横工程顾问有限公司	0.84	√		/	/	/	/	/	/	/								资格审查不通过 (不符合招标文件 5.3其他无效投标情 况中(16)法律、 法规规定的其他情

评委1

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏景弘工程项目管理有限公司	江苏阳湖建设项目管理有限公司	浙江大成工程项目管理有限公司	正博工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽立地工程咨询有限公司	永信建设管理有限公司	济南市建设监理有限公司	无锡建设监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.80	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.60
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽方信工程项目管理有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	滁州市诚信建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.40	1.80	1.80	1.80
3	进度控制	1.40	1.80	1.60	1.80
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京中联环建设工程管理有限公司	江苏开源工程咨询监理有限公司	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	安徽祥润工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		上海华城工程建设管理有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.80	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		合肥工大建设监 理有限责任公司	浙江明康工程咨 询有限公司	青岛高园建设咨 询管理有限公司	正博星元工程管 理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.60
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.40	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江天成项目管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	新恒丰咨询集团有限公司	安徽省宏远建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.80	1.80	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.80	1.40
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-0

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中新创达咨询有限公司	湖北东研工程咨询有限公司	安徽恒信建设工程有限公司	中鼎景宏工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	山东正直建设项目管理有限公司	浙江江南工程管理有限公司	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.80	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	江苏中源工程管理有限公司	方舟工程管理有限公司	重庆市永安工程建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中鸿亿博集团有限公司	安徽南巽建设项目管理投资有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	四川元丰建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.60	1.80	1.40
2	质量管理	1.40	1.80	1.60	1.80
3	进度控制	1.40	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖南长顺项目管理有限公司	安徽省建科建设监理有限公司	河南泰昌建设管理咨询有限公司	临沂市建设工程监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.80	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.80	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	安徽广优项目管理有限公司	安徽祥如建设工程咨询有限公司	河南精工工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.80	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.80	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		安徽明迪建设 项目管理有限公司	安徽国汉建设 监理咨询有限公司	江苏祥和项目 管理有限公司	安徽宇华建设 项目管理有限公司	安徽科创工程 项目管理有限公司	安徽恒正建设 工程项目管理 有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.60	1.40	1.40
2	质量管理	1.80	1.40	1.40	1.80	1.80	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.40	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.40	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.40	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.40	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.60	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60

评标委员签名：

评委2

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏景弘工程项目管理有限公司	江苏阳湖建设项目管理有限公司	浙江大成工程项目管理有限公司	正博工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽立地工程咨询有限公司	永信建设管理有限公司	济南市建设监理有限公司	无锡建设监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.80	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽方信工程项目管理有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	滁州市诚信建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京中联环建设工程管理有限公司	江苏开源工程咨询监理有限公司	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	安徽祥润工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.80	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		上海华城工程建设管理有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		合肥工大建设监 理有限责任公司	浙江明康工程咨 询有限公司	青岛高园建设咨 询管理有限公司	正博星元工程管 理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江天成项目管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	新恒丰咨询集团有限公司	安徽省宏远建设 项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中新创达咨询有限公司	湖北东研工程咨询有限公司	安徽恒信建设工程有限公司	中鼎景宏工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	山东正直建设项目管理有限公司	浙江江南工程管理有限公司	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.80	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	江苏中源工程管理有限公司	方舟工程管理有限公司	重庆市永安工程建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.40	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中鸿亿博集团有限公司	安徽南巽建设项 目管理投资有限 公司	广西中信恒泰工 程顾问有限公司	四川元丰建设项 目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖南长顺项目管理有限公司	安徽省建科建设监理有限公司	河南泰昌建设管理咨询有限公司	临沂市建设工程监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	安徽广优项目管理有限公司	安徽祥如建设工程咨询有限公司	河南精工工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		安徽明迪建设 项目管理有限公司	安徽国汉建设 监理咨询有限公司	江苏祥和项目 管理有限公司	安徽宇华建设 项目管理有限公司	安徽科创工程 项目管理有限公司	安徽恒正建设 工程项目管理 有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.60	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.80	1.60	1.80	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.40	1.80	1.80	1.40

评标委员签名：

评委3

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏景弘工程项目管理有限公司	江苏阳湖建设项目管理有限公司	浙江大成工程项目管理有限公司	正博工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.80	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.60	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽立地工程咨询有限公司	永信建设管理有限公司	济南市建设监理有限公司	无锡建设监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽方信工程项目管理有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	滁州市诚信建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	2.00	2.00	1.80	1.40
2	质量管理	1.80	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.40
6	合同及信息管理	1.80	1.80	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.80	1.40
8	关键工序控制	1.80	1.80	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.80	1.80	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京中联环建设工程管理有限公司	江苏开源工程咨询监理有限公司	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	安徽祥润工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		上海华城工程建设管理有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.40	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		合肥工大建设监 理有限责任公司	浙江明康工程咨 询有限公司	青岛高园建设咨 询管理有限公司	正博星元工程管 理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江天成项目管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	新恒丰咨询集团有限公司	安徽省宏远建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中新创达咨询有限公司	湖北东研工程咨询有限公司	安徽恒信建设工程有限公司	中鼎景宏工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.40	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.80	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.80	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	山东正直建设项目管理有限公司	浙江江南工程管理有限公司	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.80
2	质量管理	1.80	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.80	1.40	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	江苏中源工程管理有限公司	方舟工程管理有限公司	重庆市永安工程建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.60
3	进度控制	1.60	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中鸿亿博集团有限公司	安徽南巽建设项目管理投资有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	四川元丰建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖南长顺项目管理有限公司	安徽省建科建设监理有限公司	河南泰昌建设管理咨询有限公司	临沂市建设工程监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	安徽广优项目管理有限公司	安徽祥如建设工程咨询有限公司	河南精工工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.40	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		安徽明迪建设 项目管理有限公司	安徽国汉建设 监理咨询有限公司	江苏祥和项目 管理有限公司	安徽宇华建设 项目管理有限公司	安徽科创工程 项目管理有限公司	安徽恒正建设 工程项目管理 有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.80	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.80	1.40	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.80	1.40	1.40	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.80	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.40	1.40	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.80	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60

评标委员签名：

评委4

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏景弘工程项目管理有限公司	江苏阳湖建设项目管理有限公司	浙江大成工程项目管理有限公司	正博工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽立地工程咨询有限公司	永信建设管理有限公司	济南市建设监理有限公司	无锡建设监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.80	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽方信工程项目管理有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	滁州市诚信建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.80	1.80	1.80
3	进度控制	1.80	1.80	1.80	1.80
4	造价控制	1.80	1.80	1.80	1.80
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.80	1.80	1.80	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.80	1.80	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.80	1.80	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京中联环建设工程管理有限公司	江苏开源工程咨询监理有限公司	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	安徽祥润工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		上海华城工程建设管理有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.80	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		合肥工大建设监 理有限责任公司	浙江明康工程咨 询有限公司	青岛高园建设咨 询管理有限公司	正博星元工程管 理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.60	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江天成项目管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	新恒丰咨询集团有限公司	安徽省宏远建设 项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.80	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.80	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.80	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.80	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中新创达咨询有限公司	湖北东研工程咨询有限公司	安徽恒信建设工程有限公司	中鼎景宏工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.80	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	山东正直建设项目管理有限公司	浙江江南工程管理有限公司	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.60	1.60	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.80	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.80
5	安全生产	1.80	1.60	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	江苏中源工程管理有限公司	方舟工程管理有限公司	重庆市永安工程建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.80	1.60	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中鸿亿博集团有限公司	安徽南巽建设项目管理投资有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	四川元丰建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.80	1.80	1.80
5	安全生产	1.60	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.80	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.80	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖南长顺项目管理有限公司	安徽省建科建设监理有限公司	河南泰昌建设管理咨询有限公司	临沂市建设工程监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.80	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.80
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.80	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.80	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	安徽广优项目管理有限公司	安徽祥如建设工程咨询有限公司	河南精工工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.80	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		安徽明迪建设 项目管理有限公司	安徽国汉建设 监理咨询有限公司	江苏祥和项目 管理有限公司	安徽宇华建设 项目管理有限公司	安徽科创工程 项目管理有限公司	安徽恒正建设 工程项目管理 有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.60	1.60	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.80	1.80	1.80	1.40
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.80	1.80	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.80	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80	1.80	1.60

评标委员签名：

评委5

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏景弘工程项目管理有限公司	江苏阳湖建设项目管理有限公司	浙江大成工程项目管理有限公司	正博工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽立地工程咨询有限公司	永信建设管理有限公司	济南市建设监理有限公司	无锡建设监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽方信工程项目管理有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	滁州市诚信建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		北京中联环建设工程管理有限公司	江苏开源工程咨询监理有限公司	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	安徽祥润工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		上海华城工程建设管理有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		合肥工大建设监 理有限责任公司	浙江明康工程咨 询有限公司	青岛高园建设咨 询管理有限公司	正博星元工程管 理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江天成项目管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	新恒丰咨询集团有限公司	安徽省宏远建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中新创达咨询有限公司	湖北东研工程咨询有限公司	安徽恒信建设工程有限公司	中鼎景宏工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	山东正直建设项目管理有限公司	浙江江南工程管理有限公司	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	江苏中源工程管理有限公司	方舟工程管理有限公司	重庆市永安工程建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中鸿亿博集团有限公司	安徽南巽建设项目管理投资有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	四川元丰建设项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖南长顺项目管理有限公司	安徽省建科建设监理有限公司	河南泰昌建设管理咨询有限公司	临沂市建设工程监理咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	安徽广优项目管理有限公司	安徽祥如建设工程咨询有限公司	河南精工工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.40	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.80	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号：czlygc202605-004-01

标段名称：琅琊区双招双引产业园（二期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		安徽明迪建设 项目管理有限公司	安徽国汉建设 监理咨询有限公司	江苏祥和项目 管理有限公司	安徽宇华建设 项目管理有限公司	安徽科创工程 项目管理有限公司	安徽恒正建设 工程项目管理 有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.40	1.60	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.40	1.60	1.60	1.60

评标委员签名：