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人工智能产业园B5厂房装修项目

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为人工智能产业园B5厂房装修项目，项目位于安徽省滁州市

长三角一化中新苏游高新区高端智能制造产研基地项目B5#厂房，工程

内容包括：砌筑工程、二次构造、钢结构工程、装饰装修、拆除、智能化

、消防工程以及水电安装工程等。建筑面积：7795.36平方。

二、本次编制范围

本项目工程量清单及最高投标限价编制内容主要包含：砌筑、二次

构造、钢结构、装饰装修、拆除、智能化、水电安装、消防等。本项目

招标范围主要包含施工图纸内所包含的全部内容。主要包含建筑、结构、

装饰、电气等施工图纸内所包含的全部内容。

三、编制依据

1、招标人提供的安徽省滁州市建筑勘察设计院有限公司设计施工图等
资料；

2、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》;

3、2018 年《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用编制规则》；

4、本工程项目招标文件、招标清单及清单编制说明;

5、其他相关资料。



四、相关说明

1.本工程所有砼及细石砼均采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆；

2.拆除所有建筑垃圾清理、搬运下楼，控制价运距按1km考虑，投标单

位自行勘察现场以及管理部门相关要求，自行报价，结算时运距不予调

整；

3.所有拆除的东西都要完好无损的交给业主，涉及到拆除与原部位处，投

标人必须保护好不拆除部分，如有损坏，由投标人进行修复。

4.因本项目为改造工程，施工单位采购、安装、调试设备应保证新、老设

备的兼容性，保障系统正常稳定运行。

5.抗震支架、空调计费系统根据图纸自主报价，结算不予调整。

6.消防、通风、电力调试必须满足验收标准，使各系统正常运行。

7.各项拆除工程量为暂定量，结算按实调整。

8.本工程按照文件计算定额工期为120天，现招标工期为100天，当需缩短

定额工期20%及内，不计取赶工措施费。

9.本工程无暗室、地下室，非夜间施工增加费取消。

10.火灾报警系统一至三层报警模块及管线按图计入。

11.电气火灾监控系统一至三层报警模块及管线按图计入。

12.防火门监控及电源监控利旧未计入。

13.应急疏散系统一至三层应急照明集中电源，应急灯具及配管配线按

图计入。

14.消火栓系统一至三层增加调整部分消火栓箱、管道、阀门、支架、

室外阀门井等按图计入。

15.喷淋系统一至三层增加调整部分喷淋头、管道、阀门、支架等按图

计入。

16.空调系统一二层空调风管、冷凝水管、铜管、风机盘管、多联机、

风口、散流器保温等按图计入。部分利旧风机盘管仅计安装费用。三

层为前期已施工，未计入本次招标范围内。



17.新风系统一二层新风管道，风口，软接，全热交换机等按图计入。

三层为前期已施工，未计入本次招标范围内。

18.通风防排烟系统：一二层通风防排烟管道，风口，软接等按图计入。

三层为前期已施工，未计入本次招标范围内。

19.10KVA配电系统增加部分高低压配电柜、变压器、桥架、电缆、防

雷等按图计入。

20.低压电系统一至三层配电箱，桥架、配管配线、电缆、照明灯具、

开关插座、应急照明灯具配管配线、空调电系统配管配线、控制面板、

防雷等按图计入。

21.弱电智能化一至三层综合布线、网络系统、视频监控系统、机房工

程、综合管路、信息发布系统、设备、机柜、配管配线、软件、调试

等按技术规范书计入。

22.给水系统一至三层增加调整部分管道、阀门等按图计入。

23.排系统一至三层增加调整部分管道、等按图计入，卫浴洁具等前期

已完成施工未计入在本次招标范围内。

24.抗震支架未见深化图纸按项计入。各投标单位在投标报价时应充分

考虑抗震支架的后期深化设计方案及完成制作、安装工作等一切相关

费用，验收要满足符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014、

《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T 476-2015）、《建

筑抗震设计规范》GB50011-2010等规范要求；各投标单位投标时应综

合考虑报价，中标后不予调整。

25.开洞及封堵：因项目属于装饰及改造项目，考虑交叉施工等对开洞

及封堵部分按照整项进行计价。各投标单位投标时应综合考虑报价，

中标后不予调整。

26.空调利旧：部分空调属利旧，利旧部分涉及搬运、检查、试机等，

对此部分工作内容按整项考虑费用计入清单。各投标单位投标时应综

合考虑报价，中标后不予调整。

27.安装工程拆除包括安装工程全部系统的拆除、利旧成品保护、垃圾

清运等。各投标单位投标时应综合考虑报价，中标后不予调整。

28.三层现状已施工部分的包管道、包消火栓等图纸未设计的部分均不

在本次编制范围内。
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