凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿11号段西南侧+110m～+125m边坡修复治理劳务分包

询 比 文 件

项目编号： HXJY1110001066789

项目单位：安徽兴核开发建设有限公司（盖章）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖章）

发布日期：2026年11月12日

目　录

第一章　询比公告 1
第二章　询比须知 5
第三章　评审办法（最低价法） 16
第四章　服务需求 21
第五章　合同条款及格式（仅供参考） 21
第六章　响应文件格式 22
第七章　项目单位、代理机构对本询比文件的确认 37

第一章　询比公告

项目概况

凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿11号段西南侧+110m～+125m边坡修复治理劳务分包的潜在供应商应在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）获取询比文件，并于2026年11月17日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： HXJY1110001066789

项目名称：凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿11号段西南侧+110m～+125m边坡修复治理劳务分包

采购方式：询比

预算金额（含税）：150000.00元

最高限价（含税）：150000.00元，响应报价不得高于最高限价，否则，按无效响应处理

服务需求：详见服务需求。

合同履行期限：自合同签订之日起45个日历天内完成。

本项目不接受联合体参与。

二、申请人的资格要求：

1.供应商具有建设行政主管部门颁发的施工劳务资质和有效的安全生产许可证。

2.2024年1月1日至投标截止时间，供应商具有2个及以上边坡修复治理业绩【合同内容须包含边坡浮（危）石清理、挂网】。提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准；若合同材料中无法体现签订时间、关键评审因素【边坡浮（危）石清理、挂网】的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料。

三、获取询比文件

时间：2026年11月12日至2026年11月17日

地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）

方式：网上下载

售价：0元

四、提交响应文件截止时间和地点

时间：2026 年 11 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）

地点：新点电子交易平台【滁州专区】https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_ChuZhou)

五、开标

时间：2026 年 11 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）

地点：网上开标，供应商登录滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统参与网上开标(http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)

六、响应保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交响应保证金：要求。投标保证金的金额：0.3 万元。

投标保证金的形式：☑支持现金（银行转账） ☑电子保函

采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开户银行及账号如下：

户　名：滁州市城投工程咨询管理有限公司

开户行：中国银行滁州分行营业部

账　号：184256514737

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿 11 号段西南侧+110m～+125m 边坡修复治理劳务分包”（项目名称可简写）投标保证金。

注：各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致评标委员会否决其投标！

投标保证金退还期限：中标通知书发放后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金，签订合同后五个工作日内退还中标单位的投标保证金。

（2）采用电子保函提交要求如下：

①投标人须在投标文件提交截止时间前提供与新点电子交易平台【滁州专区】对接的电子保函，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

②电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止时间之前，电

子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴纳。

③投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

④投标人存在投标保证金不予退还的情形，采用电子保函形式的将予以追缴。

（3）保证金电子保函业务应急处置措施。由于自然灾害、事故灾难、突发公共网络安全事件或者系统原因，以及保证金电子保函系统使用过程中出现的以下情况：

①开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件；

②保证金电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

③保证金电子保函系统服务器发生故障等情况，无法访问或无法使用电子保函；

④保证金电子保函系统服务器受到病毒或其他外来的攻击；

⑤其他影响电子保函出具的异常情形。

由于上述原因导致投标人无法正常参加开评标的，投标人确实已购买电子保函，投标人可以继续参加开评标。

七、其他补充事宜

1.本项目采用电子招投标方式，请供应商在“新点电子交易平台”办事指南下载“新点电子交易平台专用响应文件制作软件”，仔细阅读询比文件要求和相关操作手册，以免影响响应文件编制，因供应商未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。投标软件制作工具下载：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive。

2.请于公告发布之日起从滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）下载本项目询比文件，或从滁州市城投工程咨询管理有限公司官网（https://www.czctgczx.com/），点击项目招标公告下方【我要投标】，登录新点电子交易平台后在【滁州专区】（https://www.etrading.cn/BREpointSSO/login/oauth2login?regioncode=DQ_ChuZhou）下载本项目询比文件。

3.供应商参与投标的，须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取询比文件。首次登录办理入库手续，办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、

数字证书关联等）请拨打服务电话：0512-58151515（工作日）。

4.供应商登录新点电子交易平台【滁州专区】获取询比文件及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在询比文件获取过程中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 0512-58151515 或者网站首页在线客服。供应商自行承担因未按要求获取询比文件导致无法上传电子响应文件的风险。

5.本项目采用不见面开标，供应商登录滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。

6.供应商应在响应文件递交截止时间之前，登录新点电子交易平台【滁州专区】上传响应文件。供应商逾期上传响应文件的，电子系统不予受理。

7.本项目开评标实行全流程电子化，在线完成开评标活动。开标时供应商无需到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密和在线询标。各供应商认真学习《新点电子交易平台供应商操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

8.供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在开标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.项目单位信息

名　　称：安徽兴核开发建设有限公司

地　　址：安徽省滁州市南谯区南谯街道中都大道 1598 号城投大厦 7 楼

联 系 人：沈凯

联系方式：18967575090

2.代理机构信息

名　　称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　　址：滁州市龙蟠大道 109 号房产商务大厦 6 楼

联 系 人：王芳

联系方式：0550-3519519、18955055067

第二章　询比须知

一、询比须知前附表

编号	内容	说明与要求
1	项目名称	见询比公告
2	采购范围	见询比公告
3	最高限价	见询比公告
4	供货期	见询比公告
5	供应商资质要求	见询比公告
6	工程质量	必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。所需机械、材料要符合国家相应标准。
7	响应文件份数	加密电子响应文件应在提交响应文件截止时间前通过登录新点电子交易平台【滁州专区】上传响应文件。 （供应商成交后须递交与网上电子响应文件完全一致的纸质版响应文件，并按要求加盖单位章；份数：正本 1 份，副本 2 份；成交人领取成交通知书时，一并递交给代理机构）。
8	勘察现场	不再集中召开采购答疑会；供应商自行组织勘察现场。
9	响应保证金	见询比公告
10	质疑答疑	请于 **2026 年 11 月 15 日 17 时前**，将疑问内容通过登录新点电子交易平台【滁州专区】线上提出，项目单位将在 **2026 年 11 月 16 日 15 时前**以澄清公告形式在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）等网站予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 **供应商请注意：**代理机构对询比文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询比文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
11	响应文件提交截止时间及地点	截止时间：**2026 年 11 月 17 日 9 时 00 分；** 地点：本项目采用不见面开标，供应商登录滁州市城投工程咨询管理有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址：http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 供应商应在响应文件提交截止时间之前，登录新点电子交易平台【滁州专区】上传响应文件。

12	开标	时间：**2026 年 11 月 17 日 9 时 00 分；** 地点：网上开标 (http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 响应文件解密时间：解密程序开始后 30 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）。
13	成交价	在采购中经过修正的成交人的响应报价作为成交价，成交价即为合同价。
14	询比有效期	90 日历日（自响应文件提交截止之日起算）
15	评审小组组建	项目单位自行组建
16	代理服务费用	代理服务费为 2000 元，由成交人在领取成交通知书时，一次性支付代理公司，供应商在响应报价让利中考虑上述费用。
17	专家评审费用	专家评审费约 1240 元（以实际发生为准），由成交人在领取成交通知书时，一次性支付代理公司，供应商在响应报价让利中考虑上述费用。
18	付款方式	**施工完成经招标人验收合格后一次性无息付清。中标人须提供增值税专用发票。**
19	履约担保	是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 履约担保的金额：中标金额*10%，取整到千位 收款单位：另行通知 开户行、账号：另行通知 缴纳时间：签订合同前缴纳。 履约保证金退还方式：履约保证金在合同履行期满且质量验收合格后一个月内无息原路退还。 其他相关要求：保函内容及格式等均须经招标人认可。
20	询比文件获取方式和时间	询比文件获取方式：网上下载； 获取时间：询比文件发布至响应文件提交截止时间。
21	采购过程中的澄清、说明或补正	（1）评审小组通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，以便及时接收评审小组可能发出的询标函。 （2）因供应商未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评审小组要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，评审小组可按对供应商不利的解释进行判定。

22	其他说明	1、本询比文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款，均视为对本询比文件的响应。 2、系统中提供的表格与询比文件中不一致时，以询比文件中提供的表格格式为准。 3、本项目询比公告与本询比文件不一致之处，以本询比文件为准。 4、本文件的最终解释权归项目单位、代理机构所有。

二、询比须知

（一）总　则

1.项目概况

1.1 本项目名称：凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿 11 号段西南侧+110m～+125m 边坡修复治理劳务分包

1.2 项目单位：安徽兴核开发建设有限公司

1.3 本项目采购内容：详见服务需求

2.项目预算

2.1 详见询比须知前附表。

3.采购范围

3.1 详见服务需求

4.服务期

4.1 详见询比须知前附表。

5.供应商资质要求

5.1 详见询比公告。

6.资金来源

6.1 资金来源：自筹资金；资金已落实。

7.标包划分

7.1 本项目标包划分：一个标包。

8.采购方式

8.1 本项目采购方式：询比。

9.计价方式

9.1 本项目合同方式：固定单价。

10.评审办法

10.1　本项目评审办法：最低价法 。

（二）询比文件

11.询比文件的编制依据

11.1 根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目询比文件。

12.询比文件的组成

12.1 询比文件包括内容：

第一章　询比公告

第二章　询比须知

第三章　评审办法

第四章　服务需求

第五章　合同格式

第六章　响应文件格式

第七章　项目单位、采购代理机构对本询比文件的确认

12.2 除 12.1 内容外，采购答疑亦为询比文件的组成部分，对项目单位和供应商起约束作用。

12.3 供应商同时应认真审阅询比文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按询比文件要求提交全部资料，或响应文件没有对询比文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，按无效响应处理。

13.询比文件的澄清、修改、补充、解释

13.1 询比文件发出后，项目单位可对询比文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2 本询比文件由项目单位（或其委托的代理机构）负责解释。

14.踏勘现场

14.1 供应商自行进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

（三）响应文件的编制

15.响应文件的组成及编制

15.1 响应文件的组成详见第六章响应文件格式。

15.2 响应文件编制

15.2.1 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函在满足询比文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于项目单位的承诺。

15.2.2 本次询比不需要提供纸质响应文件，供应商应按照电子招标投标的要求，在供应商的电子系统中制作、签章、上传加密的电子响应文件。

15.2.3 响应文件应当对采购文件有关工期、询比有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范

围等实质性内容作出响应。

15.2.4 项目单位有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若在评审期间发现供应商提供了虚假资料，其响应将被否决；若在签订合同前发现作为成交人的供应商提供了虚假资料，项目单位有权取消其成交资格；如果签订合同后发现成交人提供了虚假材料，项目单位有权解除合同。

15.2.5 响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“新点电子交易平台专用响应文件制作软件”制作生成。请供应商在“新点电子交易平台”常用下载专区下载“新点电子交易平台专用响应文件制作软件”、“新点驱动（安徽省互联互通版）4.1”，仔细阅读采购文件要求和相关操作手册，以免影响响应文件编制，因供应商未及时关注相关信息对询比造成的不利后果由其自行承担。。

（2）采购文件中“签章”是指签字或盖章。在“响应文件格式”中要求签章处，供应商应加盖供应商单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖供应商单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体参与的，除联合体协议书外， 响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用 CA 数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把 CA 数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

15.2.6 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该响应视为无效，供应商自行承担由此导致的全部责任。

16. 响应报价

16.1 本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。供应商所报报价为完成本次服务范围内所有内容产生的费用、国家对供应商征收的各种税费等所有费用，项目单位不再为此支付其他任何费用。

16.2 本项目最高限价详见询比公告。

16.3 报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

16.4 报价须包含包装、运输、税金、装卸及相关服务等经项目单位验收合格之前发生的所有费用。

17. 询比有效期

17.1 询比有效期详见询比须知前附表。

17.2 在询比有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

17.3 出现特殊情况需要延长询比有效期的，项目单位以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。

供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其响应保证金。

18.响应保证金

18.1 询比须知前附表规定递交响应保证金的，供应商在提交响应文件的同时，应按询比须知前附表规定的金额、担保形式规定的保证金格式递交保证金，并作为其响应文件的组成部分。无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与询比有效期一致。项目单位如果延长了询比有效期，则保证金的有效期也相应延长。

18.2 供应商不按要求提交保证金的，评审小组将否决其响应。

18.3 未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；成交供应商的保证金，在成交供应商与项目单位签订合同后 5 个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

18.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）响应文件提交截止时间后供应商撤销响应文件的；

（2）供应商无正当理由不与项目单位订立合同，在签订合同时向项目单位提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金的。

四、响应文件的递交

19.响应文件的份数和签署

19.1 一份电子加密文件。供应商成交后须递交与网上电子响应文件完全一致的纸质版响应文件，并按要求加盖公章；份数：正本 1 份，副本 2 份；成交供应商领取成交通知书时，一并递交给代理机构。

19.2 按格式文件要求签字或盖章，否则经评审小组一致认定后，按照无效响应处理。

20.响应文件的编制

20.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于项目单位的承诺。

20.2 本次响应不需要提供纸质响应文件，供应商应按照电子采购响应的要求，在供应商的电子系统中制作、签章、上传加密的电子响应文件。

20.3 项目单位有权核查供应商在响应文件中提供的资料，若发现供应商以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交的，成交无效；**如果签订合同后发现成交人提供了虚假材料，**项目单位**有权解除合同**。

20.4 响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用电子交易系统提供的“响应文件制作软件”制作生成。“响应文件制作软件”可以通过电子交易系统下载。

（2）**询比文件中“签章”是指签字或盖章。**在第六章“响应文件格式”中要求签章处，供应商

应加盖供应商单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖供应商单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体响应的，除联合体协议书外， 响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件。采用 CA 数字证书加密的，加密时响应文件的所有内容均只能使用同一把 CA 数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由供应商自行承担。

20.5 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入电子交易系统电子开标、评审系统，该响应视为无效响应，供应商自行承担由此导致的全部责任。

21.响应文件上传

21.1 请供应商通过系统下载响应工具制作响应文件，并利用 CA 数字证书进行上传响应文件，上传已加密的响应文件，务必通过此方式上传响应文件。

21.2 供应商在响应文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时拨打技术支持服务热线 0512-58151515 或者网站首页在线客服。

21.3 供应商应当在第一章“询比公告”规定的响应截止时间前，将加密响应文件上传至电子交易系统。

21.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

21.5 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应截止时间前未完成响应文件网上递交的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应截止时间后通过网上采购响应系统递交电子响应文件的，电子交易系统应当拒收，响应无效。

22.响应文件的修改与撤回

22.1 在第一章“询比公告”规定的响应截止时间前，供应商可以自行从网上开评审系统撤回已递交的响应文件，并可修改后重新加密上传，开标时以响应截止时间前供应商最终上传的响应文件为准。

五、开标、评审和定标

23.开标

23.1 开标的时间和地点

23.1.1 项目单位按第一章“询比公告”规定的提交响应文件的截止时间和地点通过电子交易系统开标。

23.2 开标程序

（1）公布在提交首次响应文件截止时间前通过电子交易系统完成响应文件递交的供应商名称；

（2）供应商在提交首次响应文件截止时间后在供应商须知前附表规定的解密时间内完成响应文件

的解密工作；

（3）完成解密工作，导入并读取所有成功解密的响应文件；

（4）按供应商须知前附表规定公布供应商名称、标段名称、响应报价、服务期及其他内容；

（5）开标结束。

24.评审小组

24.1 评标由项目单位依法组建的评审小组负责。评审小组由项目单位或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

24.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员；

（2）竞争主体的工作人员或者退休人员；

（3）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的；

（4）存在其他法定回避情形的。

评审小组或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评审意见无效。

24.3 评审过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评审的， 项目单位有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

25．评审

25.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

25.2 响应文件的澄清

在评审过程中，评审小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应作出答复，答复将视为响应文件的组成部分，答复中不得变更价格、服务期等实质性内容。**本项目采用远程开标，各供应商认真学习《新点电子交易平台供应商操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。**

25.3 响应文件提交截止时间后，供应商对响应报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评审、定标的依据。

25.4 项目单位不接受供应商主动提出的澄清。

25.5 报价合理性的判断

评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商

不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

25.6 评审意见分歧的处理办法

（1）评审小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）供应商对评标结果质疑或者投诉，评审小组成员应当协助项目单位处理。

25.7 评审报告的签署

25.7.1 评审小组应当编制书面评审报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

25.8 评审过程的保密

评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

25.9 成交结果公告

自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，代理机构将在滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）发布成交公告。

26.定标

26.1 成交候选人的确定

26.1.1 经过对响应报价计算复核后，项目单位应当推荐报价最低的为第一成交候选人。若出现报价最低的供应商有两名及以上时，则由项目单位或评审小组主任抽签确定其成交候选人名次。

26.2 成交通知书

26.2.1 项目单位或代理机构应在成交人确定之日起 2 个工作日内，在滁州市城投工程咨询管理有限公司等网站公告成交结果并同时向成交人发出成交通知书。

26.2.2 成交通知书须加盖项目单位、代理机构公章后，方可发出。

27.异常情况处理

27.1 重新采购

有下列情形之一的，项目单位将重新采购：

(1)经评审小组评审后否决所有响应的；

(2)成交候选人均未与项目单位签订合同的；

(3)法律、法规规定的其他情形。

六、合同的授予

28.合同授予标准

28.1 本项目采购合同将授予按本须知第 26 条规定所确定的成交人。

29.履约保证金

29.1 在签订合同前，成交供应商应按询比须知前附表规定的担保形式规定的或者事先经过项目单位书面认可的履约担保格式向项目单位提交履约担保。

29.2 成交供应商不能按本章第 29.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给项目单位造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

30.合同签订

30.1 项目单位与成交人将于项目公示结束并确定成交人起 30 个日历天内，按照询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。项目单位和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 项目单位如不按本须知第 30.1 条的规定与成交人订立合同，或者项目单位、成交人订立背离合同实质性内容的协议，项目单位应当对供应商进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.3 成交人如不按本询比须知第 30.1 条的规定与项目单位订立合同，则项目单位将废除授标，给项目单位造成的损失的，应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.4 成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

31.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章　评审办法（最低价法）

一、总则

1.本次评审采用最低价法

1.1 最低价法，是指响应文件满足询比文件全部实质性要求且报价由低到高的供应商为成交候选人的评审方法。

1.2 最低价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

2.评审程序

2.1 响应文件的初审

2.1.1 资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定成交人是否具备响应资格。

2.1.2 符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定成交人是否对询比文件的实质性要求作出响应。

2.2 响应文件的澄清

2.2.1 本项目采用远程开标，各成交人认真学习《新点电子交易平台供应商操作手册》，务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。

2.3 比较与评价

2.3.1 按询比文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行比较与评价。

2.4 推荐成交候选人名单

2.4.1 成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.5 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，成交人对项目单位和评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

二、响应文件初审

3.资格性审查:

3.1 评审细则

序号	评审因素		评审标准
1	重要要求	（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)	检验电子标书
2	供应商应符合的基本资格条件	（2）具有独立承担民事责任的能力	**评审核验电子标书中的下列证书、证明材料：** 供应商有效的营业执照、税务登记证、

			组织机构码证（或“三证合一证书”）
		（3）企业资质证书、安全生产许可证	企业资质证书、安全生产许可证
		（4）2024 年 1 月 1 日至投标截止时间，供应商具有 2 个及以上边坡修复治理业绩【合同内容须包含边坡浮（危）石清理、挂网】。	评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 合同扫描件，时间以合同签订时间为准；若合同材料中无法体现签订时间、关键评审因素【边坡浮（危）石清理、挂网】的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料扫描件。
		（5）诚信响应承诺书	格式见附件，检验电子标书
		（6）服务承诺书	格式见附件，检验电子标书

3.2 如评审专家在检验电子响应文件过程中，如果由于供应商自身原因导致评审专家无法查看并检验电子响应文件中相关资料的，否决其响应。即使供应商将原件携带至现场的，同样按否决响应处理。

4.符合性审查

4.1 评审细则

序号	**审查因素**		**审查内容**
1	响应文件的有效性	（1）响应文件签署	签字、盖章符合要求。
		（2）响应方案	只能有一个响应方案。
		（3）报价唯一	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
		（4）响应文件的有效期	完全响应。
2	响应文件的完整性	（5）响应文件份数	网上递交的电子响应文件：一份；
		（6）响应文件形式内容	响应文件内容清晰、齐全无遗漏。
		（7）商务条款响应程度（包括不限于服务期、售后服务、技术培训等）	完全响应或优于询比文件要求。

4.2 资格审查中涉及的有关证明材料及相关证书，电子响应文件中须按询比文件要求上传**扫描件**，以供审查。

4.3 评审小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但响

应有不真实不正确的内容时除外。

4.4 如果响应文件实质上没有响应询比文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上的响应。

4.5 只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

温馨提示：请精心准备响应文件，如评审专家在检验电子响应文件过程中，由于供应商自身原因导致评审专家无法查看并检验电子响应文件中相关资料的，按无效响应处理。即使供应商将原件携带至现场的，同样按无效响应处理。

三、响应文件的澄清和补正

5.1 评审阶段，评委可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商必须在规定时间内进行回复，如因供应商自身原因导致评审过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2 本项目采用远程开标，**供应商**的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.3 评审小组修正错误的原则：

5.3.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与采购数量不一致时，以采购数量为准；当分项报价清单、响应函的响应报价与响应一览表不一致时，以响应一览表为准。

5.3.2 如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评审小组将以总价为准，并修正其单价。

5.4 评审小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由供应商在系统中确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评审小组应当否决其响应。

四、比较与评价

6. 详细评审即按本章规定的评审方法和标准，评审小组将对通过初审的响应文件，进行比较与评价。

6.1 响应文件评审

6.1.1 评审小组审查响应文件，报价有错误的，需调整或修正响应文件的报价。

6.1.2 评审小组按修正后的报价由低到高顺序排序，确定中标候选人。

五、推荐成交候选人

7.评审小组按修正后的报价由低到高顺序排序，推荐 3 名成交候选人，并标明排序。

7.1 如出现报价相同情况，则由项目单位或评审小组主任抽签确定其成交候选人名次。

8.无效响应条款

8.1 供应商申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）未按询比公告要求递交响应保证金；

（3）法律法规规定的其他情形。

8.2 响应文件有下列情形之一的,其响应文件将被拒收：

（1）未在响应文件递交截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子响应文件的，开标系统不予接收，响应将被拒绝。

（2）供应商接到远程解密指令后，须在规定时间内解密。因供应商自身原因导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，响应文件无效；解密时间：从本项目网上招投标系统解密倒计时开始，至完成响应文件解密时间，不得超过 30 分钟，否则响应文件将被拒绝。

8.3 供应商有下列情形之一的,资格审查后其作无效响应处理：

（1）供应商为本项目提供采购代理服务的；

（2）供应商与本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）评审专家无法查看并检验电子响应文件中相关资料的；

（4）联合体参与未提交联合体协议的；

（5）责令停产停业的；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

（7）供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（8）询比评审时查询响应文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在响应文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他供应商雷同的，响应无效；

（9）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（10）其他情形，经评审小组委提出按无效响应处理；

（11）供应商响应 MAC 地址或供应商联系人或联系电话相同的，由询比小组否决其响应；

（12）询比文件规定的其他无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其按无效响应处理：

（1）响应文件签字、盖章不全，经评审小组一致认定对响应内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询比文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的报价各项单价高于询比通知书给定的单价最高限价；

（6）不按评审小组要求澄清、说明或补正的，或者评审小组根据询比文件的规定对响应文件的计

算错误进行修正后，供应商不接受修正的响应报价的；

（7）其他情形，经评审小组提出按无效响应处理的；

（8）响应文件含有项目单位不能接受的附加条件的；

（9）询比文件规定的其他无效响应情形。

8.5 供应商有下列情形之一的，详细评审后其按无效响应处理：

（1）响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律法规的内容，或附有项目单位不能接受的条件的；

（4）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（5）拒不确认评审小组评审修正的响应无效；

（6）其他情形，经评审小组委提出按无效响应处理的；

（7）询比文件规定的其他无效响应情形。

第四章　服务需求

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	备 注
1	浮石清理	采用自上而下人工或风镐凿岩的方式对坡体表面浮石进行清理，浮石清理主要对象为坡面以及裂缝贯通与边坡岩体基本脱离明显松 动的岩石块体，并对边坡表面进行整理，使边坡表面基本平整，方便施工。	项	1	根据现场情况，坡面浮石较少，平台覆盖有雨布、沙袋，施工时需清理。
2	锚杆锚固工程				
2.1	锚杆成孔（100mm）	1.锚杆倾角取 15°，锚孔向下倾斜 2.梅花形布设，间隔 3.0m 布置，共布设锚杆 6 排 3.锚孔直径 100mm	m	660	HRB400Φ25 锚杆钢筋、锚头由招标人提供，其他辅材含在投标报价中
2.2	锚孔注浆	1.HRB400Φ25 锚杆钢筋，锚固段与后期的锚喷支护相联系 2. 8m 长锚杆共布置 24 根，4m 长锚杆共布置 117 根 3.锚头采用 200mm×200mm×12mm 钢板垫板配套 M25 螺母 4.注浆 660m（Φ100mm），采用不低于 M30 水泥砂浆	m	660	
3	SNS 主动防护网工程	安装服务	㎡	863	SNS 主动防护网由招标人提供，其他辅材含在投标报价中
4	警示牌工程	安装服务	块	2.00	警示牌由招标人提供，其他辅材含在投标报价中
5	安责险	施工期间所有施工人员不低于 60 万元/人保额的安责险	项	1	

注：1、序号 1、序号 5 为总价包干，后期结算时金额不予调整。
2、序号 2-序号 4 工程量增减量≤10%，结算金额不予调整，按合同价执行；序号 2-序号 4 工程量增减量>10%的，结算金额=实际已完成工程量*中标单价。
3、投标报价中包含甲供材尺寸不满足现场需求而进行的二次加工服务费。

第五章　合同条款及格式

（合同格式仅供参考）

甲方：_____（简称“甲方”）

乙方：_____（简称“乙方”）

安徽兴核开发建设有限公司的凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿 11 号段西南侧+110m～+125m 边坡修复治理劳务分包经公开招标，确定_____为中标人，现按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、签约合同价与合同价格形式

1.1、签约税前合同价为：**大写：_____（小写：¥_____元）**【招标方提供主材，其余辅材由乙方自行采购】；

1.2、合同价格形式：全费用综合单价（含税）**。**

2、施工劳务项目工作对象及提供劳务内容

项目名称：_____

项目地点：_____

项目范围：_____

3、项目工作期限

3.1、自合同签订之日起____个日历天内完成。

4、质量标准

4.1、工程质量：必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。所需机械、材料要符合国家相应标准。

5、合同文件及解释顺序

5.1.、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺

序如下：

1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.2 中标通知书；

1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.5 其他相关采购文件。

6、履约担保：

6.1、收取履约保证金形式：银行转账

6.2、收取履约保证金金额： _____元；

6.3、履约担保期限：履约保证金在合同履行期满且质量验收合格后一个月内无息原路退还。

7、总包合同

7.1 特殊情况下，甲方可以提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。必要情况下，甲方可以向乙方提供一份总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。

7.2 乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8、图纸

8.1 本项目施工图纸、工程量清单以本项目招标文件中提供的图纸、工程量清单为准。

9、项目负责人

9.1 甲方项目负责人为_____**，身份证号码：**_____；

9.2 乙方项目负责人为_____**，身份证号码：**_____。

10、甲方义务

10.1、甲方对施工期间工程总进度计划、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理提出要求并进行监督、检查。

10.2、甲方提供施工图纸并组织施工图纸会审工作。

10.3、甲方负责组织协调现场施工。

10.4、甲方负责审核及批准乙方提交与监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）。

10.5、甲方负责按照合同约定支付工程款。

10.6、甲方对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。

10.7、甲方对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

10.8、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。

11、乙方义务

11.1、乙方应在进场施工前须将参建人员设备信息报甲方备案。组织人员按甲方及相关要求进行技术、质量、安全、环保等交底并存档记录备甲方检查，按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任本项目不得转包，否则取消其中标资格，

11.2、乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作，包括：按甲方要求编制施工进度计划、施工组织设计及方案、开工报告等。

11.3、乙方负责按甲方要求汇报完成情况及工作计划。

11.4、乙方必须按甲方的要求工期组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。

11.5、为确保合同履行，乙方按照甲方的要求安排进场，进场的管理人员应具备相应岗位的岗位证书及职业资格证书并提供给甲方进行管理组织体系组建，进行正式开工前的相关准备工作。

11.6、乙方应按甲方、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，并组织人员对已完成工程进行自检形成验收记录，并按照甲方的要求申报监理等进行验收，确保工程质量、进度及安全，并对形成记录进行归档整理，接受甲方的统一管理及要求。

11.7、乙方全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。

11.8、负责解决使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地，配合甲方协调各方纠纷及洽谈工作。

11.9、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场文明施工造成的损失及各种罚款；

11.10、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，兼顾全局；

11.11、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标识标牌，搞好“三区”

的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

11.12、按时提交报表、完整的原始技术、经济资料，配合甲方办理交工验收；

11.13、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

11.14、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的钢板、机具、周转材料及其他设施；

11.15、乙方须确保运输达到安全环保要求，负责外部关系协调，确保无闲杂人员进入现场；

11.16、该项目所有施工临时便道的钢板铺设、维护均由乙方负责，且需要无条件配合甲方施工范围内转运商砼及钢筋等，甲方不再支付任何费用；

11.17、甲乙双方签订本合同后，乙方应按不少于该项目投标文件中的《施工组织设计》组织人员、机械进场施工，否则甲方有权单方解除合同，并追究乙方的违约责任。

12、安全施工与检查

12.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，确保达到合格等级，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

12.2、乙方应配合甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并留存记录形成档案，并对作业人员的安全负责。**乙方应为进场人员办理工伤保险，并承担办理费用，若不办理发生的工伤事故所产生的相关责任由乙方承担。**

13、安全防护

13.1、乙方在施工时，应配合甲方编制安全施工方案，经甲方批准后实施，防护措施费用由乙方承担。

13.2、乙方应按要求配备在施工现场使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）。

14、事故处理

14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15、保险

15.1、乙方施工开始前，乙方应为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，由

乙方支付保险费用。

15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由乙方办理或获得保险，乙方支付保险费用。

15.3、乙方必须为从事危险作业的职工办理工伤保险和意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

15.4、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

16、材料、设备供应

16．1 乙方应在接到图纸后 7 天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

16．2 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16.3、材料采购手续办理由乙方提供给我方的材料员进行办理，材料进场后保管由乙方负责，且不再另行支付费用。

17、劳务报酬

17．1 本工程的劳务报酬采用下列方式计算：**全费用综合单价；**

18、工时及工程量的确认

18．1 全费用综合单价的，工程量以实际完成的合格工程量为准，实际发生的工程量需经过项目监理单位、审计单位、建设单位的核准。

19、施工机具、周转材料供应

19．1 若由甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。周转材料、低值易耗材料（由甲方依据本合同委托乙方采购的除外）应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。如需要乙方运输、卸车、安拆调试时，费用由劳务分包方承担。

20、施工变更

20．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前 3 天将变更的相应图纸和说

明提供给乙方。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2) 增减合同中约定的工程量；

(3) 改变有关的施工时间和顺序；

(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

20．2 施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

20．3 因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

21、施工验收

21．1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后 7 天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与甲方间的**工程所涉及的所有隐蔽工程**验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

21．2 在质量保修期内的质量保修责任由乙方负责，并承担由此产生的费用。

22、施工配合

22．1 乙方应配合甲方完成工程的各类验收及检查；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，所有施工临时便道的钢板铺设、维护均由乙方负责，且需要无条件配合甲方施工范围内转运商砼及钢筋等，甲方不再支付任何费用；

23、合同价款的支付

23.1 甲方向乙方预付工程款的时间和数额：无预付款。

23.2 甲方向乙方支付工程款（进度款）的时间和方式：_____ ；

（3）发票开具方式：增值税专用发票。

（4）乙方若不能提供增值税专用发票请款，则甲方有权拒绝付款。

24、违约责任

24．4 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方不得将其承包的分包工程转包或再分包，否则甲方有权拒绝支付乙方已施工项目的工程款，有权单方面解除合同，乙方并承担由此带来的全部经济损失并负法律责任。

（2）因乙方原因未按期完成施工的，乙方每逾期一天，扣除合同违约金1000.0元。

（3）乙方工程质量未达到约定质量标准的，乙方应按监理和甲方的要求进行返工直至达到约定标准，工期不予顺延，由乙方承担费用。

（4）双方约定的乙方的其他违约责任：保修期执行国家质量验收规范标准，在保修期内发生一切质量问题，乙方应在甲方要求的时间内无偿维修完毕，否则甲方有权委托第三方从事维修，所发生的费用从对乙方预留的质量保证金中扣除，不足部分由乙方全权承担；甲方保留追诉的权利。

25、索赔

25．1　当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

25．2 乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可直接从工程款中扣除。

25．3 本合同签署后，如因政府政策和要求等原因，导致合同不能履行，则甲方按照乙方完成实际工程量支付款项，乙方不得向甲方追究因此而产生的赔偿责任。

26、争议

26．1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解，任何一方不愿和解的，双方约定采用向本项目所在地人民法院起诉方式解决争议：

26．2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）法院要求停止合同工作。

27、禁止转包或再分包

27．1 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任并且被甲方没收保证金，甲方有权解除本合同，三年内不得参与甲方任何招标项目的投标。

28、不可抗力

28．1 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工

作。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后 14 天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

28．2 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失由甲方承担；

（2）乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；

（5）延误的工作时间相应顺延。

28．4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

29、文物和地下障碍物

29．1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后 24 小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

29．2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于 8 小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

30、合同解除

30．1 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

31、合同终止

31．1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经验收合格后，本合同即告终止。

32、合同份数

32.1 本合同正本肆份，具有同等效力，由甲方和乙方各执贰份；

33、合同生效

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

本合同双方约定__签字盖章_后生效

甲方：（合同章）　　乙方：（合同章）

地址：　　地址：

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

第六章　响应文件格式

响应文件

_____项目名称

项目编号___

供应商：_____（签章）

法定代表人：_____（签章）

_____年_____月_____日

目　录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证)；

（2）供应商有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）；

（3）施工劳务资质和有效的安全生产许可证；

（4）2024 年 1 月 1 日至投标截止时间，供应商具有 2 个及以上边坡修复治理业绩【合同内容须包含边坡浮（危）石清理、挂网】。提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准；若合同材料中无法体现签订时间、关键评审因素【边坡浮（危）石清理、挂网】的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料扫描件。

（5）诚信响应承诺书；

（6）服务承诺：是否响应询比文件要求的书面说明和服务承诺书；

（7）响应函（格式见附件）；

（8）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

供应商：_____（签章）

_____年_____月_____日

或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加_____项目单位_____的_____项目的报价活动。代理人在响应、开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

授权代理人：_____

供 应 商：_____（签章）_____

法定代表人：_____（签章）_____

日　　期：_____年　月　日

（2）诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加_____（项目名称）_____项目的询比，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害项目单位的合法权益；

五、不与项目单位、采购代理机构或其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“安全生产严重失信主体名单”的；④被列入国家企业信用信息公示系统网站“严重违法失信名单”的；

七、保证成交后不转包，若有分包征得项目单位同意；

八、保证成交之后，按照询比文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次响应中无行贿等犯罪行为；

十、如在响应过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消响应或者成交资格、成交无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给项目单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：　　基本账户：

供应商（签章）：　　法定代表人（签章）：

日期：_____年 _____月 _____日

（3）服务承诺书

致：_____（项目单位）：

本承诺声明：_____（供应商名称）对本询比文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照询比文件及项目单位要求进行服务。

特此声明。

供应商名称：_____（签章）

法定代表人：_____(签章)

日　　期：_____年_____月_____日

（4）响应函

致： 安徽兴核开发建设有限公司

1、我们决定参加贵单位组织的“　　（项目名称）”的采购。我方授权　　(姓名和职务)代表我方　　（供应商的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2、我方愿意按照询比文件规定的各项要求，向项目单位提供“　　（项目名称 ）”的服务，响应报价为（大写）　　元（小写）　　元 。服务期：　　。

3、我方已详细审核全部询比文件及有关附件，承诺询比文件及有关附件中所有条款。

4、一旦我方成交，按询比文件的要求承担本项目供货与服务工作。

5、我方承诺在询比文件规定的询比有效期内不撤销响应文件。

6、我单位提供如下通讯地址：　　电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

9、　　（其他补充说明）。

供应商名称：　　（签章）

供应商授权代表或法定代表人（签章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

（3）分项报价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	投标全费用综合单价（元）	合计（元）	备 注
1	浮石清理	采用自上而下人工或风镐凿岩的方式对坡体表面浮石进行清理，浮石清理主要对象为坡面以及裂缝贯通与边坡岩体基本脱离明显松动的岩石块体，并对边坡表面进行整理，使边坡表面基本平整，方便施工。	项	1			根据现场情况，坡面浮石较少，平台覆盖有雨布、沙袋，施工时需清理。
2	锚杆锚固工程						
2.1	锚杆成孔（100mm）	1.锚杆倾角取 15°，锚孔向下倾斜 2.梅花形布设，间隔 3.0m 布置，共布设锚杆 6 排 3.锚孔直径 100mm	m	660			HRB400Φ25 锚杆钢筋、锚头由招标人提供，其他辅材含在投标报价中
2.2	锚孔注浆	1.HRB400Φ25 锚杆钢筋，锚固段与后期的锚喷支护相联系 2. 8m 长锚杆共布置 24 根，4m 长锚杆共布置 117 根 3.锚头采用 200mm×200mm×12mm 钢板垫板配套 M25 螺母 4.注浆 660m（Φ100mm），采用不低于 M30 水泥砂浆	m	660			
3	SNS 主动防护网工程	安装服务	㎡	863			SNS 主动防护网由招标人提供，其他辅材含在投标报价中
4	警示牌工程	安装服务	块	2.00			警示牌由招标人提供，其他辅材含在投标报价中
5	安责险	施工期间所有施工人员不低于 60 万元/人保额的安责险	项	1			
合计（1+2+3+4+5）		（大写）：_____； （小写）：_____。					

注：1、序号 1、序号 5 为总价包干，后期结算时金额不予调整。

2、序号 2-序号 4 工程量增减量≤10%，结算金额不予调整，按合同价执行；序号 2-序号 4 工程量增减量>10%的，结算金额=实际已完成工程量*中标单价。

3、投标报价中包含甲供材尺寸不满足现场需求而进行的二次加工服务费。

投标人名称（签章）：_____

法定代表人或授权代理人(签章)：_____

日　　期：_____年_____月_____日

第七章　项目单位、代理机构对本询比文件的确认

我单位对凤阳县灵山-木屐山矿区玻璃用石英岩矿11号段西南侧+110m～+125m边坡修复治理劳务分包的询比文件进行确认。

项目单位：安徽兴核开发建设有限公司

联 系 人：沈凯

联系电话：18967575090

（单位盖章）

2026年11月12日

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联 系 人：王芳

联系电话：0550-3519519、18955055067

（单位盖章）

2026年11月12日