

新型电子信息产业园（一期）监理项目中标候选人公示评标情况一览表

序号	投标人名称	投标保证金		资信得分（15分）				技术标得分 (20分)	报价得分 (65分)	总分 (100分)	投标报价修正 情况	否决投标 情况 (注明原 因)
		银行转账	保函	企业业绩 (5分)	项目负责人（总 监理工程师）业 绩（5分）	总监理工程师 及总监代表实 力（5分）	小计 (15 分)					
				评委A-E	评委A-E	评委A-E	评委A-E					
1	安徽景源工程咨询管理有限公司		√	5	5	5	15	17.39	63.84	96.23		
2	福建源恒工程监理有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
3	中厦国际工程咨询集团有限公司		√	0	0	5	5				未入围二阶段	
4	江苏华盛工程咨询股份有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
5	中衡设计集团工程咨询有限公司	√		5	5	5	15				未入围二阶段	
6	苏州工业园区恒和咨询有限责任公司	√		5	5	5	15				未入围二阶段	
7	四川四强建设项目管理有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
8	江苏安厦工程项目管理有限公司	√		5	5	5	15				未入围二阶段	
9	安徽祥润工程项目管理有限公司	√		5	5	5	15				未入围二阶段	
10	浙江方圆工程咨询有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
11	安徽立地工程咨询有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
12	杭州大江建设项目管理有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
13	安徽锦昊项目管理有限责任公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
14	文华工程咨询股份有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
15	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	√		5	5	5	15				未入围二阶段	
16	安徽宇华建设项目管理有限公司	√		5	5	5	15				未入围二阶段	
17	浙江浙坤工程管理有限公司	√		5	5	5	15				未入围二阶段	
18	河南博科工程管理有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
19	徐州市建设工程监理有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
20	中晟宏宇工程咨询有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
21	清鸿工程咨询有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
22	普迈项目管理集团有限公司		√	5	5	5	15	16.74	63.84	95.58		
23	安徽恒正建设工程项目管理有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	
24	上海华城工程建设管理有限公司		√	5	5	5	15				未入围二阶段	

25	正博星元工程管理咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
26	安徽省宏远建设项目建设管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
27	宁波国际投资咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
28	上海建浩工程顾问有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
29	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
30	江苏全咨工程项目管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
31	安徽广优项目管理有限公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
32	滁州市诚信建设项目管理有限公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
33	江苏中源工程管理股份有限公司		√	5	5	5	15	16.99	65.00	96.99		
34	南京工大建设监理咨询有限公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
35	恒泰工程咨询集团有限公司		√	5	5	5	15	16.68	63.84	95.52		
36	合肥工大建设监理有限责任公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
37	浙江求是工程咨询监理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
38	广西中信恒泰工程顾问有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
39	湖南长顺项目管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
40	江苏誉达工程项目管理有限公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
41	中科华建(郑州)咨询有限公司		√	5	0	5	10	未入围二阶段				
42	安徽恒信建设工程管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
43	安徽华东建设项目建设管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
44	康立时代建设集团有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
45	浙江致远工程管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
46	安徽和黄项目管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
47	江苏国兴建设项目建设管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
48	安徽省建科建设监理有限公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
49	成都华西立信建设管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
50	安徽建苑工程项目管理有限公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
51	青岛市政监理咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
52	华瑞国际工程咨询集团有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
53	浙江工程建设管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
54	六安市建工建设监理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
55	浙江天成项目管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
56	河南沪建工程咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				

57	深圳市合创建设工程顾问有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
58	中新华都国际工程咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
59	安徽建达项目管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
60	河南顺成建设工程管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
61	浙江恒超工程管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
62	浙江明康工程咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
63	铁兴建设管理集团有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
64	北京中联环建设工程管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
65	中建卓越建设管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
66	浙江泛华工程咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
67	青岛建通浩源集团有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
68	湖北建设监理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
69	安徽祥如建设工程咨询有限公司		√	5	5	5	15	17.20	62.67	94.87		
70	浙江江南工程管理股份有限公司	√		5	5	5	15	未入围二阶段				
71	大鹏工程管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
72	精源国际工程咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
73	湖北东研工程咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
74	安徽国汉建设监理咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
75	成都交大工程建设集团有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
76	大学士工程管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
77	联兴建设湖北有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
78	无锡建设监理咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
79	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
80	南通中房工程建设监理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
81	江苏祥和项目管理有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
82	中新创达咨询有限公司		√	5	5	5	15	未入围二阶段				
83	四川元丰建设项目管理有限公司		√	/	/	/	/	资格审查不通过				
84	首盛国际工程咨询集团有限公司		√	/	/	/	/	资格审查不通过				

备注：评标委员会成员的名单属于依法应当保密的信息，不得公开。

评委A：

标段编号：czlygc202601-001-01

标段名称：新型电子信息产业园（一期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	福建源恒工程监理有限公司	中厦国际工程咨询集团有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中衡设计集团工程咨询有限公司	苏州工业园区恒和咨询有限责任公司	四川四强建设项目建设有限公司	江苏安厦工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥润工程项目管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	安徽立地工程咨询有限公司	杭州大江建设项目建设有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽锦昊项目管理有限责任公司	文华工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	安徽宇华建设项目建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.40	1.60
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江浙坤工程管理有限公司	河南博科工程管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	中晟宏宇工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.60	1.40	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		清鸿工程咨询有限公司	普迈项目管理集团有限公司	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	上海华城工程建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.40	1.60	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.60	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		正博星元工程管理咨询有限公司	安徽省宏远建设 项目管理有限公司	宁波国际投资咨询有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国轻工业武汉 设计工程有限责 任公司	江苏全咨工程项 目管理有限公司	安徽广优项目管 理有限公司	滁州市诚信建设 项目管理有限公 司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏中源工程管理股份有限公司	南京工大建设监理咨询有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥工大建设监理有限责任公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江求是工程咨询监理有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	湖南长顺项目管理有限公司	江苏誉达工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中科华建(郑州)咨询有限公司	安徽恒信建设工 程管理有限公司	安徽华东工程建 设项目管理有限 公司	康立时代建设集 团有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.40	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江致远工程管理有限公司	安徽和黄项目管理有限公司	江苏国兴建设项目建设有限公司	安徽省建科建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		成都华西立信建设管理有限公司	安徽建苑工程项目管理有限公司	青岛市政监理咨询有限公司	华瑞国际工程咨询集团有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.40	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.60
5	安全生产	1.40	1.60	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	六安市建工建设监理有限公司	浙江天成项目管理有限公司	河南沪建设工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		深圳市合创建设工程顾问有限公司	中新华都国际工程咨询有限公司	安徽建达项目管理有限公司	河南顺成建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	浙江明康工程咨询有限公司	铁兴建设管理集团有限公司	北京中联环建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中建卓越建设管理有限公司	浙江泛华工程咨询有限公司	青岛建通浩源集团有限公司	湖北建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥如建设工 程咨询有限公司	浙江江南工程管 理股份有限公司	大鹏工程管理有 限公司	精源国际工程咨 询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖北东研工程咨询有限公司	安徽国汉建设监理咨询有限公司	成都交大工程建设集团有限公司	大学士工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		联兴建设湖北有限公司	无锡建设监理咨询有限公司	安徽省志成建设工程项目咨询股份有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	江苏祥和项目管理有限公司	中新创达咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.40	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.40

评标委员签名:

评委B:

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	福建源恒工程监理有限公司	中厦国际工程咨询集团有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.40	1.80	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.40	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.40	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中衡设计集团工程咨询有限公司	苏州工业园区恒和咨询有限责任公司	四川四强建设项目建设有限公司	江苏安厦工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.80	1.40	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.80
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥润工程项目管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	安徽立地工程咨询有限公司	杭州大江建设项目建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.80	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽锦昊项目管理有限责任公司	文华工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	安徽宇华建设项目建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江浙坤工程管理有限公司	河南博科工程管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	中晟宏宇工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		清鸿工程咨询有限公司	普迈项目管理集团有限公司	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	上海华城工程建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.80	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		正博星元工程管理咨询有限公司	安徽省宏远建设 项目管理有限公司	宁波国际投资咨询有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.80	1.80	1.60	1.80
3	进度控制	1.80	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.80	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国轻工业武汉 设计工程有限责 任公司	江苏全咨工程项 目管理有限公司	安徽广优项目管 理有限公司	滁州市诚信建设 项目管理有限公 司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏中源工程管理股份有限公司	南京工大建设监理咨询有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥工大建设监理有限责任公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江求是工程咨询监理有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	湖南长顺项目管理有限公司	江苏誉达工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.60	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中科华建(郑州)咨询有限公司	安徽恒信建设工 程管理有限公司	安徽华东工程建 设项目管理有限 公司	康立时代建设集 团有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.80	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.40	1.80
3	进度控制	1.80	1.80	1.40	1.80
4	造价控制	1.80	1.80	1.40	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江致远工程管理有限公司	安徽和黄项目管理有限公司	江苏国兴建设项目建设有限公司	安徽省建科建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.80	1.80	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.40	1.80	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		成都华西立信建设管理有限公司	安徽建苑工程项目管理有限公司	青岛市政监理咨询有限公司	华瑞国际工程咨询集团有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.80
2	质量管理	1.80	1.80	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.80	1.40	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.40	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	六安市建工建设监理有限公司	浙江天成项目管理有限公司	河南沪建设工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.80	1.60	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		深圳市合创建设工程顾问有限公司	中新华都国际工程咨询有限公司	安徽建达项目管理有限公司	河南顺成建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	浙江明康工程咨询有限公司	铁兴建设管理集团有限公司	北京中联环建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中建卓越建设管理有限公司	浙江泛华工程咨询有限公司	青岛建通浩源集团有限公司	湖北建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥如建设工 程咨询有限公司	浙江江南工程管 理股份有限公司	大鹏工程管理有 限公司	精源国际工程咨 询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖北东研工程咨询有限公司	安徽国汉建设监理咨询有限公司	成都交大工程建设集团有限公司	大学士工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		联兴建设湖北有限公司	无锡建设监理咨询有限公司	安徽省志成建设工程项目咨询股份有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	江苏祥和项目管理有限公司	中新创达咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.40	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.60	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	0.00(空白)	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60

评标委员签名:

评委C：

标段编号：czlygc202601-001-01

标段名称：新型电子信息产业园（一期）监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	福建源恒工程监理有限公司	中厦国际工程咨询集团有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式，人员岗位职责	1.80	1.40	1.60	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.80	1.40	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.40	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.40	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.40	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中衡设计集团工程咨询有限公司	苏州工业园区恒和咨询有限责任公司	四川四强建设项目建设有限公司	江苏安厦工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.80
5	安全生产	1.80	1.60	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥润工程项目管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	安徽立地工程咨询有限公司	杭州大江建设项目建设有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.60	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽锦昊项目管理有限责任公司	文华工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	安徽宇华建设项目建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.80	1.80	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江浙坤工程管理有限公司	河南博科工程管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	中晟宏宇工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.80
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.80	1.80	1.60	1.80
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.80	1.40	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.40	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		清鸿工程咨询有限公司	普迈项目管理集团有限公司	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	上海华城工程建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.80	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		正博星元工程管理咨询有限公司	安徽省宏远建设 项目管理有限公司	宁波国际投资咨询有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.80	1.80	1.60	1.40
2	质量管理	1.80	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国轻工业武汉 设计工程有限责 任公司	江苏全咨工程项 目管理有限公司	安徽广优项目管 理有限公司	滁州市诚信建设 项目管理有限公 司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.40	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.40	1.80	1.60
4	造价控制	1.40	1.40	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏中源工程管理股份有限公司	南京工大建设监理咨询有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥工大建设监理有限责任公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.40	1.80	1.40
2	质量管理	1.80	1.80	1.60	1.80
3	进度控制	1.80	1.80	1.60	1.80
4	造价控制	1.80	1.80	1.80	1.80
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.80	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.80	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.80	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江求是工程咨询监理有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	湖南长顺项目管理有限公司	江苏誉达工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.40	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.80	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中科华建(郑州)咨询有限公司	安徽恒信建设工 程管理有限公司	安徽华东工程建 设项目管理有限 公司	康立时代建设集 团有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.80	1.40	1.60
2	质量管理	1.80	1.80	1.40	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.40	1.80
5	安全生产	1.80	1.60	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.40	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.80	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.80	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江致远工程管理有限公司	安徽和黄项目管理有限公司	江苏国兴建设项目建设有限公司	安徽省建科建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		成都华西立信建设管理有限公司	安徽建苑工程项目管理有限公司	青岛市政监理咨询有限公司	华瑞国际工程咨询集团有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.40	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.40	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.40	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.40	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	六安市建工建设监理有限公司	浙江天成项目管理有限公司	河南沪建设工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.40	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		深圳市合创建设工程顾问有限公司	中新华都国际工程咨询有限公司	安徽建达项目管理有限公司	河南顺成建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	浙江明康工程咨询有限公司	铁兴建设管理集团有限公司	北京中联环建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.80	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中建卓越建设管理有限公司	浙江泛华工程咨询有限公司	青岛建通浩源集团有限公司	湖北建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥如建设工 程咨询有限公司	浙江江南工程管 理股份有限公司	大鹏工程管理有 限公司	精源国际工程咨 询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.80	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖北东研工程咨询有限公司	安徽国汉建设监理咨询有限公司	成都交大工程建设集团有限公司	大学士工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.80	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		联兴建设湖北有限公司	无锡建设监理咨询有限公司	安徽省志成建设工程项目咨询股份有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	江苏祥和项目管理有限公司	中新创达咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.80	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.40	1.80	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.40	1.60	0.00(空白页)	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.40	1.60	1.80	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.40	1.60	1.80	1.80	1.40
8	关键工序控制	1.80	1.40	1.80	1.80	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.40	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.80	1.80	1.60

评标委员签名:

评委D

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	福建源恒工程监理有限公司	中厦国际工程咨询集团有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.80	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中衡设计集团工程咨询有限公司	苏州工业园区恒和咨询有限责任公司	四川四强建设项目建设有限公司	江苏安厦工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.80	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.80	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥润工程项目管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	安徽立地工程咨询有限公司	杭州大江建设项目建设有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.80	1.80	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.80	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽锦昊项目管理有限责任公司	文华工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	安徽宇华建设项目建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.80	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.80	1.60	1.80	1.80
3	进度控制	1.80	1.80	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江浙坤工程管理有限公司	河南博科工程管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	中晟宏宇工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.80	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		清鸿工程咨询有限公司	普迈项目管理集团有限公司	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	上海华城工程建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.80	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.80	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.80	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.80	1.60	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		正博星元工程管理咨询有限公司	安徽省宏远建设 项目管理有限公司	宁波国际投资咨询有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国轻工业武汉 设计工程有限责 任公司	江苏全咨工程项 目管理有限公司	安徽广优项目管 理有限公司	滁州市诚信建设 项目管理有限公 司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏中源工程管理股份有限公司	南京工大建设监理咨询有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥工大建设监理有限责任公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.80	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.80	1.80	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江求是工程咨询监理有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	湖南长顺项目管理有限公司	江苏誉达工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.80
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中科华建(郑州)咨询有限公司	安徽恒信建设工 程管理有限公司	安徽华东工程建 设项目管理有限 公司	康立时代建设集 团有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.80	1.80	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.80	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.80	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江致远工程管理有限公司	安徽和黄项目管理有限公司	江苏国兴建设项目建设有限公司	安徽省建科建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.80	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.80
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.80	1.80
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.60	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		成都华西立信建设管理有限公司	安徽建苑工程项目管理有限公司	青岛市政监理咨询有限公司	华瑞国际工程咨询集团有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.80	1.80
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.80	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	六安市建工建设监理有限公司	浙江天成项目管理有限公司	河南沪建设工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.80	1.80
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.80	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		深圳市合创建设工程顾问有限公司	中新华都国际工程咨询有限公司	安徽建达项目管理有限公司	河南顺成建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.80	1.80	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	浙江明康工程咨询有限公司	铁兴建设管理集团有限公司	北京中联环建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.80
4	造价控制	1.60	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.80	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中建卓越建设管理有限公司	浙江泛华工程咨询有限公司	青岛建通浩源集团有限公司	湖北建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.80	1.60	1.80
2	质量管理	1.60	1.80	1.60	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.80	1.60	1.80	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥如建设工 程咨询有限公司	浙江江南工程管 理股份有限公司	大鹏工程管理有 限公司	精源国际工程咨 询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.80	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.80	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.80	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.80
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖北东研工程咨询有限公司	安徽国汉建设监理咨询有限公司	成都交大工程建设集团有限公司	大学士工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.80	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.80
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		联兴建设湖北有限公司	无锡建设监理咨询有限公司	安徽省志成建设工程项目咨询股份有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	江苏祥和项目管理有限公司	中新创达咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.80	1.60	1.80	1.60	1.80
4	造价控制	1.60	1.80	1.80	1.60	1.60	1.80
5	安全生产	1.60	1.60	1.80	0.00(空白, 没有内容)	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.60	1.60	1.80	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.80	1.60	1.60	1.60	1.80
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80

评标委员签名:

评委E

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽景源工程咨询管理有限公司	福建源恒工程监理有限公司	中厦国际工程咨询集团有限公司	江苏华盛工程咨询股份有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.60	1.40	1.40
2	质量管理	1.80	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.80	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.80	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.80	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中衡设计集团工程咨询有限公司	苏州工业园区恒和咨询有限责任公司	四川四强建设项目建设有限公司	江苏安厦工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.60	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥润工程项目管理有限公司	浙江方圆工程咨询有限公司	安徽立地工程咨询有限公司	杭州大江建设项目建设有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.40	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.40	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽锦昊项目管理有限责任公司	文华工程咨询股份有限公司	蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司	安徽宇华建设项目建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.40	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江浙坤工程管理有限公司	河南博科工程管理有限公司	徐州市建设工程监理有限公司	中晟宏宇工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.40
3	进度控制	1.40	1.60	1.60	1.40
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.40
5	安全生产	1.40	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		清鸿工程咨询有限公司	普迈项目管理集团有限公司	安徽恒正建设工程项目管理有限公司	上海华城工程建设管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.40
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.40	1.80	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.40	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		正博星元工程管理咨询有限公司	安徽省宏远建设 项目管理有限公司	宁波国际投资咨询有限公司	上海建浩工程顾问有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.40	1.60	1.40	1.40
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.60	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.60	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中国轻工业武汉 设计工程有限责 任公司	江苏全咨工程项 目管理有限公司	安徽广优项目管 理有限公司	滁州市诚信建设 项目管理有限公 司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.60	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.80	1.80	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		江苏中源工程管理股份有限公司	南京工大建设监理咨询有限公司	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥工大建设监理有限责任公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.40	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.60	1.40
3	进度控制	1.80	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.80	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.80	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.40	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.40	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江求是工程咨询监理有限公司	广西中信恒泰工程顾问有限公司	湖南长顺项目管理有限公司	江苏誉达工程项目管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.60	1.40	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中科华建(郑州)咨询有限公司	安徽恒信建设工 程管理有限公司	安徽华东工程建 设项目管理有限 公司	康立时代建设集 团有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.40	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.40	1.60	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.80	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.60	1.40
5	安全生产	1.60	1.60	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江致远工程管理有限公司	安徽和黄项目管理有限公司	江苏国兴建设项目建设有限公司	安徽省建科建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.40	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		成都华西立信建设管理有限公司	安徽建苑工程项目管理有限公司	青岛市政监理咨询有限公司	华瑞国际工程咨询集团有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.40	1.60	1.40
3	进度控制	1.60	1.60	1.80	1.40
4	造价控制	1.60	1.60	1.40	1.40
5	安全生产	1.40	1.80	1.40	1.60
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.80	1.80	1.40
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江工程建设管理有限公司	六安市建工建设监理有限公司	浙江天成项目管理有限公司	河南沪建设工程咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.40	1.40
2	质量管理	1.60	1.40	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.60	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.60	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.40	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		深圳市合创建设工程顾问有限公司	中新华都国际工程咨询有限公司	安徽建达项目管理有限公司	河南顺成建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.60	1.60	1.40	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.60	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.60	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.40	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.60	1.60	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		浙江恒超工程管理有限公司	浙江明康工程咨询有限公司	铁兴建设管理集团有限公司	北京中联环建设工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式,人员岗位职责	1.40	1.40	1.60	1.60
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.40	1.40	1.60
5	安全生产	1.60	1.60	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.40	1.40	1.40	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40
8	关键工序控制	1.40	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.60	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中建卓越建设管理有限公司	浙江泛华工程咨询有限公司	青岛建通浩源集团有限公司	湖北建设监理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.40
2	质量管理	1.40	1.60	1.60	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.60	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.60	1.60	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.40	1.60	1.80	1.40
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.40	1.60	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.40	1.40	1.60

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		安徽祥如建设工 程咨询有限公司	浙江江南工程管 理股份有限公司	大鹏工程管理有 限公司	精源国际工程咨 询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.80	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.80	1.40	1.40	1.60
3	进度控制	1.80	1.40	1.40	1.60
4	造价控制	1.60	1.40	1.40	1.40
5	安全生产	1.80	1.40	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.80	1.40	1.40	1.60
7	文明施工管理、组织协调方法	1.80	1.40	1.40	1.60
8	关键工序控制	1.80	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.80	1.40	1.40	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.80	1.60	1.60	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		湖北东研工程咨询有限公司	安徽国汉建设监理咨询有限公司	成都交大工程建设集团有限公司	大学士工程管理有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.60	1.60	1.60	1.60
2	质量管理	1.60	1.60	1.40	1.60
3	进度控制	1.60	1.60	1.40	1.60
4	造价控制	1.60	1.60	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.40	1.60	1.40
6	合同及信息管理	1.60	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.60	1.40	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.60	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.40	1.40
10	拟用主要检测仪器、设备	1.40	1.60	1.80	1.40

标段编号: czlygc202601-001-01

标段名称: 新型电子信息产业园(一期)监理项目

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见					
		联兴建设湖北有限公司	无锡建设监理咨询有限公司	安徽省志成建设工程项目咨询股份有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	江苏祥和项目管理有限公司	中新创达咨询有限公司
1	项目监理机构组织形式、人员岗位职责	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60
2	质量管理	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60
3	进度控制	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
4	造价控制	1.40	1.60	1.40	1.40	1.60	1.60
5	安全生产	1.40	1.40	1.40	0.00	1.60	1.60
6	合同及信息管理	1.40	1.60	1.40	1.40	1.60	1.40
7	文明施工管理、组织协调方法	1.40	1.40	1.60	1.40	1.60	1.60
8	关键工序控制	1.60	1.40	1.40	1.40	1.40	1.60
9	对本工程重点、难点分析及建议	1.60	1.40	1.60	1.60	1.60	1.60
10	拟用主要检测仪器、设备	1.60	1.60	1.60	1.60	1.40	1.60

评标委员签名: