

中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区项目
附属绿化工程劳务采购

招 标 文 件

(公开招标)

招标项目编号：HXJY1110001042994

招 标 人：滁州市园林绿化工程有限公司 (盖章)

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 (盖章)

发 布 日 期：2025年9月11日

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	6
第三章	资格审查办法	23
第四章	评标办法	25
第五章	合同条款及格式	30
第六章	工程量清单	30
第七章	图 纸	30
第八章	技术标准和要求	30
第九章	投标文件格式	32
附件 1	关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知	42
附件 2	“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据	46
第十章	招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	52

第一章 招标公告

中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区项目附属绿化工程劳务 采购招标公告信息（电子招标投标）

招标项目名称	中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区项目附属绿化工程劳务采购
招标项目编号	HXJY1110001042994
招标方式	公开招标
是否为网上电子招标投标项目	是
投标人资格要求	<p>（一）企业要求：同时具备施工劳务资质；</p> <p>（二）业绩要求：投标人自 2021 年 1 月 1 日至投标截止时间，投标人提供 1 个绿化工程施工或绿化工程劳务分包合同金额 35 万元及以上业绩。</p> <p>提供下列业绩证明材料彩色扫描件加盖投标人公章：绿化工程施工合同或绿化工程劳务分包合同；如上述合同不能够充分体现该业绩的金额、类型，投标单位须另外提供业主单位出具的加盖业主单位公章的证明材料。注：业绩时间以合同签订时间为准、业绩金额以合同中注明的金额为准。</p> <p>（三）本项目不接受联合体投标。</p> <p>（四）信誉要求：投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；2. 被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；3. 被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；4. 被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；5. 在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见招标文件附件)的；6. 被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的；7. 前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；8. 被滁州市县两级城管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；9. 因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；10. 被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参

	<p>加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。</p> <p>(五) 投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第四条信誉要求 1-10 项情形之一的，接受其被确定为中标人。</p> <p>备注：第四、五条按照附件 1 “关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知” 查询或承诺</p> <p>(六) 特别说明：凡是虚假承诺或业绩经查实后属造假的终身列入企业投标限制范围，包括此公司法人所有注册的公司均属于限制投标企业。至投标截止时间前被招标人列入分包单位黑名单的企业将被限制投标并拒绝其投标(分包单位黑名单见亭城文旅官网https://www.tcwljt.com/display.php?id=2567)。</p>		
是否接受联合体投标	不接受		
招标项目规模	中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区项目附属绿化工程劳务采购，预算金额约 638878.50 元，工程量最终按实结算。		
招标项目内容范围	详见招标文件。		
招标公告发布时间	2025 年 9 月 11 日		
递交投标文件的截止时间	2025 年 9 月 18 日 9 时 00 分(北京时间)		
开标时间	2025 年 9 月 18 日 9 时 00 分(北京时间)		
开标地点	网上开标，投标人登录滁州市城投工程咨询有限公司不见面开标系统参与网上开标（网址： http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）。		
招标文件售价	0 元		
信 息 内 容			
评标办法	经评审的最低价法	工程款支付方式	详见招标文件
工程概算	投资估算约 638878.50 元	计划工期	详见招标文件
资金来源	自筹资金		
招标文件等获取方式	<p>网上下载</p> <p>投标人从滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）下载。</p> <p>投标人自行承担因未按要求获取招标文件导致无法上传电子投标文件的风险。</p> <p>方式：（1）投标人须登录新点电子交易平台【滁州专区】查询、获取采购文件。首次登录办理入库手续，办理入库不收取任何费用。新点电子招投标统一认证平台使用相关问题（如系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）请拨打服务电话：4009280095-5（工作日）。</p> <p>（2）投标人登录新点电子交易平台【滁州专区】获取招标文件及其它资料（含澄清和补充说</p>		

	<p>明等)。如在招标文件获取过程中遇到系统问题,请拨打技术支持服务热线 4009280095 或者网站首页在线客服。</p> <p>2、招标文件及相关资料售价:人民币 0 元/套(含清单控制价、图纸及澄清答疑文件)</p>
<p>招标文件获取时间:2025 年 9 月 11 日 17 时后,如投标人不及时下载招标文件,造成后果由投标人自负。</p>	
<p>投标保证金的金额: 1.2 万元</p> <p>保证金的形式: 银行转账、银行电汇。</p> <p>银行转账缴纳的投标保证金须投标截止时间前交纳完毕;投标保证金须从投标人基本账户转入以下账户,投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致,不接受汇票和结算卡汇入,以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。</p> <p>投标保证金以银行转账形式的,转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时提交(上传至投标文件资信证明文件中)。</p> <p>名称: 滁州市园林绿化工程有限公司 税号: 91341100152622423B 单位地址: 安徽省滁州市长江路 336 号 电话: 0550-3064139 开户银行: 农业银行滁州琅琊区支行 银行账户: 12330001040007865</p> <p>保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间,交纳保证金时须在交易附言中注明:“中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区项目附属绿化工程劳务采购”项目投标保证金。各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金,否则在开标时无法查询保证金是否到账将导致评标委员会否决其投标。</p>	
<p>招标人名称: 滁州市园林绿化工程有限公司 地址: 滁州市南谯区紫云路 项目负责人: 郑倩倩 联系方式: 18055093270</p>	<p>招标代理机构名称: 滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址: 滁州市龙蟠大道 109 号房产大厦 6 楼 605 室 联系人: 曹思敏 联系方式: 0550-3519516、18712012204</p>
<p>监督电话: 0550-3801220, 驻集团纪检监察组监督电话 0550-3801206</p>	
<p>公告发布媒体: 滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站 (http://www.tcwljt.com/default.php)、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站 (https://www.czctgczx.com/)</p>	
<p>本项目开评标实行全流程电子化,开标活动在线完成。开标时投标人无需到达开标现场,不接受现场解密,实行远程解密和在线询标。各投标人认真学习《新点电子交易平台投标人操作手册》,务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法。</p>	

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	见招标公告
1.1.3	招标代理机构	见招标公告
1.1.4	招标项目名称	见招标公告
1.1.5	建设地点	滁州市
1.2.1	资金来源及出资比例	自筹资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	具体详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	投标单位应根据招标人计划安排进场施工，不高于 100 个日历天
1.3.3	质量要求	工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	详见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	详见招标公告
1.4.3	投标人不得存在的其他关联情形	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标
1.9	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.11	分包	不允许
2.1	构成招标文件的其他资料	本工程施工图纸、工程量清单及招标澄清答疑文件。
2.2	投标人提出异议的截止时间及方式	如投标人对招标文件有异议，请于 2025 年 9 月 15 日 17 时前将疑问内容通过登录新点电子交易平台【滁州专区】线上提出异议。
2.3	招标人澄清的时间及方式	2025 年 9 月 16 日 17 时后以澄清公告形式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（ http://www.tcwljt.com/default.php ）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（ https://www.czctgczx.com/ ）发布。
3.2.1	增值税税金	（1）计税方法：一般计税方法

		<p>(2) 发票类型：增值税专用发票</p> <p>(3) 增值税税率按照国家有关规定执行。</p> <p>其它：/。</p>
3.2.4	最高投标限价	<p>本项目最高限价为 638878.50 元（含税率 3%），不含税最高限价约 620270.39 元，具体工程量详见清单。投标人结合现行的市场价格信息并充分考虑市场价格的走势风险，按招标文件规定的计价依据及结算方式进行报价，投标报价采用分项报价的方式进行下浮处理。本项目投标人的投标报价不得高于最高限价总价和最高限价综合单价，且不含税投标报价也不得高于最高限价总价和最高限价综合单价的不含税价，否则按无效标处理。</p>
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
3.4.1	投标保证金	详见招标公告。
3.5.1	施工组织设计编制的特殊要求	/
3.5.8	投标文件份数	<p>加密电子投标文件应在投标截止时间前，登陆新点电子交易平台【滁州专区】上传投标文件。</p> <p>（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本 1 份，副本 1 份；中标人领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构）。</p>
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许。
4.3.2	是否退还投标文件	否。
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：见招标公告</p>
5.2	开标程序	<p>(2) 解密时间：解密程序开始后 30 分钟内，解密时间为 2025 年 9 月 18 日 9 时 00 分至 2025 年 9 月 18 日 9 时 30 分（以电子交易系统解密倒计时为准）。</p> <p>多标段开标顺序：/。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	由招标人依法组建。
6.3.2	评标委员会确定中标候选人的人数	3 名，并标明排序。

7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日）
7.5	是否授权评标委员会确定中标人	否
7.6	中标通知书发出形式	书面形式
7.7	中标结果公示媒介	中标候选人公示期满后，发出中标通知书
7.8	履约担保	<p>要求中标人提交履约保证金。</p> <p>形式：银行转账、银行电汇、银行保函、保证保险、国有担保公司出具的保函。（无条件保函）</p> <p>金 额：合同金额*2%</p> <p>名称：滁州市园林绿化工程有限公司</p> <p>税号：91341100152622423B</p> <p>单位地址：安徽省滁州市长江路 336 号</p> <p>电话：0550-3064139</p> <p>开户银行：农业银行滁州琅琊区支行</p> <p>银行账户：12330001040007865</p> <p>注：汇款务必注明缴款人名称及用途。</p> <p>履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内</p> <p>其他相关要求：</p> <p>中标人须在规定时间内足额缴纳履约保证金，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。</p> <p>备注：①保函出具前须取得招标人认可。</p> <p>②履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。</p>
7.9	签订合同	中标通知书发出之日起，3个日历天内应委派代表与招标人联系办理履约担保并商讨书面合同签订等事宜；7个日历天内足额交纳履约保证金并根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人还应当予以赔偿。
10. 需要补充的其他内容		

10.1 招标代理服务费和专家评审劳务费		
10.1.1	招标代理服务费	代理服务费具体金额： 3000 元； 代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。
10.1.2	专家评审劳务费	费用或支付标准：评委费按实际支出支付 支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。
10.2 招标文件获取与通知		
10.2.1	电子招投标	本项目采用电子招标投标方式。
10.2.2	图纸获取说明	投标人自行登录系统获取
10.2.3	获取与查看通知	本项目的招标文件、工程量清单、最高投标限价、澄清及修改等相关资料均通过滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（ http://www.tcw1jt.com/default.php ）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（ https://www.czctgez.com/ ）发布，投标人应自行下载。
10.3	主要材料要求	主要材料由中标人自行采购。
10.4	评标过程中的澄清、说明或补正	1、评标委员会通过网上开评标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上开评标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 2、因投标人未登录网上开评标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。
10.5	解释权	1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准； 5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10.6	投标报价编制特别说明	投标人应根据施工图纸、招标工程量清单、补遗，并结合企业自身实力理性报价。
10.7	中标候选人考察	招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

10.8	付款方式	<p>(一) 工程完工后经甲方验收通过后支付工程总价的 70%，养护期（24 个月）满验收合格后支付剩余工程款。</p> <p>(二) 付款前中标单位必须提供足额有效的增值税专用发票。</p>
10.9	招标人要求	<p>(一) 施工过程中，施工现场用水用电产生的水电费用由乙方承担。</p> <p>(二) 根据公司标后监管制度，中标单位所配备的专业管理人员必须执行项目现场实名制考勤制度。若违反公司标后监管制度，我公司有权采取罚款、废标等处罚。</p> <p>(三) 人员要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目负责人驻场要求：不得更换项目负责人；项目负责人每月驻场时间不得低于 28 个日历天，不得无故脱离施工现场，缺勤一天按 5000 元/天从工程结算价抵扣，连续缺勤 3 天、累计缺勤 5 天或在施工关键技术环节缺勤的，发包人终止合同并对已完工程不予以计量计价，视为承包人违约并承担一切损失和赔偿。因劳务需求停工或采购人原因的停工（完工）除外。 2. 乙方按照甲方用人需求，提供符合甲方要求的绿化工等劳务人员进行劳务作业，具体人员名单由乙方签字盖章报甲方审核，不符合条件的劳务人员不许进场施工，否则不予计量。 3. 进场施工的劳务人员必须实名制，由乙方登记造册签字盖章后报甲方备案，劳务人员的劳务报酬乙方应及时足额支付，并将支付明细清单报甲方备案。 4. 乙方劳务人员与乙方之间存在劳务关系或劳动关系，受乙方管理，劳务报酬或工资由乙方发放，与甲方之间不存在用工关系或合同关系，乙方承担用工主体责任，发生伤亡事故由乙方承担赔偿责任。乙方需为劳务人员购买意外伤害保险，办理项目工伤保险，交纳保险费用，项目工伤保险以总承包单位名义购买的，相应的费用和用工主体责任均由乙方承担。 5. 甲方有权对乙方承包项目劳务及用工人员进行监管，对不符合甲方要求的项目人员，甲方有权要求乙方及时更换。 6. 本工程养护期为 24 个月，到期后苗木成活率需达到 100%，死亡苗木中标人需按清单标准补植。

投标文件制作软件下载:

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=0128&ZtbSoftType=tballinclusive>

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(3) 项目经理（建造师）资格：见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4) 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）（**工程总承包项目不采用**）；

- (6) 为本标段的监理人；
- (7) 为本标段的代建人；
- (8) 为本标段的招标代理机构；
- (9) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下

规定：

(1) 分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须知前附表中载明；

(2) 接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

(3) 其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1) 在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

(2) 投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第四章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同条款及格式；
- (6) 工程量清单；
- (7) 图纸：（如有）
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间和形式提出。招标人将作出答复。

2.3 招标文件的澄清

招标人可以澄清招标文件，并以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（<http://www.tcwljt.com/default.php>）、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（<https://www.czctgczx.com/>）发布。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件第九章“投标文件格式”。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清

单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.4 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第九章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。施工组织设计编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.5.2 本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

3.5.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.5 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若发现投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效；**如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。**

3.5.6 投标文件的制作应满足以下规定：

(1) 投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作软件”制作生成。“投标文件制作软件”可以通过电子交易系统下载。

(2) **招标文件中“签章”是指签字或盖章。**在第九章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

(3) 投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用 CA 数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把 CA 数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

3.5.7 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.5.8 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

4. 投标

4.1 投标文件上传

4.1.1 请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用 CA 数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

4.1.2 投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时拨打技术支持服务热线 4009280095 或者网站首页在线客服。

4.2 投标文件的密封和标记

4.2.1 投标文件应按照本章第 3.5.6 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接

收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。

4.3 投标文件的递交

4.3.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

4.3.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上开评标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；
- (2) 投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；
- (3) 招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；
- (4) 按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
- (5) 开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员；

(2) 与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员；

(3) 竞争主体的工作人员或者退休人员；

(4) 竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的；

(5) 存在其他法定回避情形的。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。中标候选人公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 业绩奖项公示

招标人对中标候选人的得分业绩和奖项进行公示。

7.5 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.6 中标通知

在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书。

7.7 中标结果公示

中标候选人公示期满后，发出中标通知书。

7.8 履约担保

7.8.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.8.2 中标人不能按本章第 7.8.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.9 签订合同

7.9.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第 7.6 款规定所确定的中标人。

投标人所派出项目经理（建造师）须不得有在其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。

7.9.2 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.9.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.9.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。

7.9.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 中标候选人均未与招标人签订合同的；
- (4) 法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查办法

资格审查办法前附表

条款号	审查内容	评审标准
1	法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)	检验电子标书
	诚信投标承诺书	
	企业法人营业执照	
	企业资质证书	
	投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明(证明文件两个月内有效)(同一人担任不同公司法定代表人的,该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料),投标人是事业单位的,暂未缴纳养老保险的,须由其主管部门出具证明	
	业绩要求证明材料	
	银行转账记录单扫描件	

重要提示:

(1) 资格审查材料可以按招标文件要求上传至指定位置。

(2) 评标专家在检验电子投标文件过程中,如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的,视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的,同样按无效标处理。

(3) 投标人拟委任项目经理为注册建造师(含一级、二级)的,须提供在电子证书使用有效期内的纸质版电子证书。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。

投标人提供的安徽省新版二级建造师电子注册证书纸质版需在安徽省住房和城乡建设执业资格注册管理系统中打印,打印后应由二级建造师本人在证书的个人签名处手写本人签名,或在新版二级建造师电子注册证书纸质版后附其本人知情承诺(视为个人签名处的手写本人签名),格式自拟。未手写个人签名或未提供二级建造师本人知情承诺的,个人签名或知情承诺签字与签名图片笔迹不一致,此证书无效。其他省份按各省相关规定执行。

1. 审查资料

(1) 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证);

- (2) 诚信投标承诺书；
- (3) 企业法人营业执照；
- (4) 企业资质证书；

(5) 投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

- (6) 业绩要求证明材料；
- (7) 银行转账记录单扫描件。

温馨提示：请投标人认真准备投标文件资格审查资料,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

2. 审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3. 资格审查委员会和审查标准

3.1 资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2 由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

- (1) 未上传电子标书或电子标书经审查不合格；
- (2) 联合体投标人没有提交联合体协议书；
- (3) 保证金不按第二章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；
- (4) 法律、法规规定的其他情形。

4. 审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1. 评标方法

本次评选方法采用经评审的最低价法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按评审价（投标总报价扣除可抵扣的进项税后的金额）从低到高的先后顺序推荐3名中标候选人，评审价（投标总报价扣除可抵扣的进项税后的金额）最低的为中标候选人，低于成本价的除外。评审价（投标总报价扣除可抵扣的进项税后的金额）相等，由招标人或评标委员会主任随机抽取确定。

备注：评审价（投标总报价扣除可抵扣的进项税后的金额）=【投标人的投标总报价/（1+开票税率）】。所有计算均保留小数点后两位，第三位四舍五入进行计算。

根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

2. 评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 评标程序

评标先做准备工作，再进行资格标评审，然后进行商务标评审。

3.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

- （1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。
- （2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
- （3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
- （4）核对评标工作用表。

3.2 技术标评审

详见技术标评审表。（本项目无需制作技术标）

3.3 商务标评审

详见商务标评审表。

3.4 推荐中标候选人

资信评审标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

4. 评审内容

4.1 技术标评审（本项目无需制作技术标）

4.1.1 形式性评审标准：见技术标评审表。

4.1.2 响应性评审标准：见技术标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。

4.2 商务标评审

只有通过技术标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.2.1 形式性评审标准：见商务标评审表。

4.2.2 响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.3 详细评审标准：见商务标评审表。

4.2.3.1 投标报价清标：（本项目无需清标）

（1）清标是指通过对需要评审的工程量清单投标报价采用核对、比较、筛选等方法，对基础性数据进行分析 and 整理。其目的是找出投标文件中可能存在疑义或者显著异常的数据，为评审中的质疑工作提供基础。

（2）清标工作应当使用计算机辅助评标系统，由计算机完成。

（3）清标的内容和步骤：

① 投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差。

② 投标文件存在的算术计算错误和修正结果。

③ 在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中、属于细微偏差的情形。

④ 列出投标价格过高或过低等的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生原因的摘录。

4.2.4 评标委员会审查投标文件，审核并确认清标结果，包括工程投标报价的校核、审查全部

数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3) 工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

5. 无效投标条款

5.1 投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

(2) 所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

5.2 投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

5.2.1 技术标评审（本项目无需制作技术标）

评标委员会依据《技术标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；对否定的技术标，评标委员会要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上。

5.2.2 商务标评审

(1) 评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2) 商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.3 其他无效投标情况：

(1) 评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

(2) 按第四章“评标方法”第 4.2.4 项修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

- (3) 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。
- (4) 投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
- (5) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
- (6) 未按规定格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认。
- (7) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。
- (8) 投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
- (9) 投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。
- (10) 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。
- (11) 投标人单方面出现其他投标人材料。
- (12) 法律、法规规定的其他情形。

6. 投标文件的澄清和补正

6.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7. 评分标准

7.1 评分标准：见资信、商务评分表。

8. 评审结果

8.1 除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

8.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

- (1) 基本情况和数据表。
- (2) 评标委员会成员名单。
- (3) 开标记录。

- (4) 符合要求的投标人一览表。
- (5) 否决投标情况说明。
- (6) 评标标准、评标方法或者评标因素。
- (7) 评标情况一览表。
- (8) 经评审的投标人排序。
- (9) 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。
- (10) 澄清、说明、补正事项纪要。

8.3 依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

9. 其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

第五章 合同条款及格式

本项目合同待确定中标人后双方制定, 主要内容包括但不限于中标价格、供货期、结算价、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

第六章 工程量清单

序号	项目编码	清单(子目)名称	清单特征	单位	工程量	综合单价最高限价(元)	综合合价最高限价(元)
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	6840	4.18	28591.20
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填种植土 此项目报价已包含所需回填土等相关材料费用	m ³	2000	18.08	36160.00
3	050101009002	种植土回(换)填	1. 泥碳土 此项目报价已包含所需泥碳土等相关材料费用	m ³	300	440.24	132072.00
4	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 特选朴树 2. 胸径: 丛生, 分支不得少于5个分支点 胸径不得小于15cm 3. 株高、冠径:H:700 P:400 4. 备注: 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每丛不少于4杆, 杆径≥10cm 5. 养护期: 二级养护, 成活养护1个月, 保存养护2年	株	5	509.28	2546.40
5	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 朴树 2. 胸径: 15cm 3. 株高、冠径:H:600 P:300 4. 备注: 移栽苗, 全冠, 三级以上分支树, 形优美、不偏冠; 每杆不少于3分枝, 分支点≥250 5. 养护期: 二级养护, 成活养护1个月, 保存养护2年	株	23	402.26	9251.98

6	050102001003	栽植乔木	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：香樟 2. 胸径：15cm 3. 株高、冠径：H:600 P:300 4. 备注：行道树, 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝, 分支点\geq250 5. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	株	72	344.74	24821.28
7	050102001004	栽植乔木	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：榉树 2. 胸径：15cm 3. 株高、冠径:H:600 P:300 4. 备注：移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝, 分支点\geq250 5. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	株	83	402.26	33387.58
8	050102001005	栽植乔木	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：无患子 2. 胸径：15cm 3. 株高、冠径:H:550 P:250 4. 备注：移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝 5. 成活养护 1 个月, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	株	74	402.26	29767.24
9	050102001006	栽植乔木	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：黄山栾树 2. 胸径：15cm 3. 株高、冠径:H:550 P:250 4. 备注：移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝 5. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	株	42	402.26	16894.92
10	050102001007	栽植乔木	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类：金桂 2. 胸径：丛生, 分支不得少于 5 个分支点 胸径不得小于 15cm 3. 株高、冠径:H:400 P:280 4. 备注：移栽苗, 全冠, 树形优美、不偏冠 	株	78	284.23	22169.94

			5. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年				
11	050102002001	栽植灌木	1. 种类：日本早樱 2. 地径：D12 3. 冠丛高：H：250 4. 蓬径：P：220 5. 备注：移栽苗，全冠，树形优美、不偏冠 6. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年	株	77	223.87	17237.99
12	050102002002	栽植灌木	1. 种类：紫薇 2. 地径：D8 3. 冠丛高：H：220 4. 蓬径：P：200 5. 备注：移栽苗，全冠，树形优美、不偏冠 6. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年	株	49	107.60	5272.40
13	050102002003	栽植灌木	1. 种类：红枫 2. 地径：D8 3. 冠丛高：H：220 4. 蓬径：P：200 5. 备注：移栽苗，全冠，树形优美、不偏冠 6. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年	株	40	107.60	4304.00
14	050102001008	栽植乔木	1. 种类：造型罗汉松 2. 胸径：D12 3. 株高、冠径：H:250 P:250 4. 备注：移栽苗，全冠，造型独特，树形优美，样式由业主选定 5. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年	株	7	219.46	1536.22
15	050102002004	栽植灌木	1. 种类：海桐球 2. 冠丛高：H:130 3. 蓬径：P：150 4. 备注：光球，株型圆整，不脱脚，蓬径为修剪后蓬径 5. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存	株	18	60.17	1083.06

			养护 2 年				
16	050102002005	栽植灌木	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类: 金森女贞球 2. 冠丛高: H:110 3. 蓬径: P: 130 4. 备注: 光球, 株型圆整, 不脱脚, 蓬径为修剪后蓬径 5. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	株	36	60.17	2166.12
17	050102007001	栽植色带	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类: 夹竹桃 2. 冠丛高: H: 120 3. 蓬径: P: 35 4. 备注: 毛球, 7 以上分枝、9 株/平方米, 密植不露土 5. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	m2	110	38.86	4274.60
18	050102007002	栽植色带	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类: 法青 2. 冠丛高: H: 120 3. 蓬径: P: 50 4. 备注: 毛球, 品字形种植、7 以上分枝、16 株/平方米, 密植不露土 5. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	m2	267	38.86	10375.62
19	050102007003	栽植色带	<ol style="list-style-type: none"> 1. 种类: 海桐 2. 冠丛高: H: 35 3. 蓬径: P: 35 4. 备注: 毛球, 7 以上分枝、25 株/平方米, 密植不露土 5. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年 	m2	828	34.90	28897.20
20	050102007004	栽植色带	<ol style="list-style-type: none"> 1. 苗木、花卉种类: 小叶栀子 2. 株高或蓬径: H: 30 P: 30 3. 备注: 毛球, 7 以上分枝、36 株/平方米, 密植不露土 4. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存 	m2	640	36.77	23532.80

			养护 2 年				
21	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类： 金森女贞 2. 株高或蓬径：H：30 P：30 3. 备注：毛球，7 以上分枝、36 株/平方米，密植不露土 4. 养护期：二级养护，成活养护 1 个月，保存养护 2 年	m2	485	36.77	17833.45
22	WB050102018001	栽植地被植物	1. 种类：细叶麦冬 2. 备注：81 丛/平方米，9 芽/丛，密植不露土 3. 养护期：二级养护，成活养护 1 个月，保存养护 2 年	m2	2428	40.67	98746.76
23	WB050102018002	栽植地被植物	1. 种类：金叶石菖蒲 2. 株高或蓬径：H：25 P：20 3. 备注：49 丛/平方米，9 芽/丛，密植不露土 4. 养护期：二级养护，成活养护 1 个月，保存养护 2 年	m2	188	40.67	7645.96
24	WB050102018003	栽植地被植物	1. 花卉种类：兰花三七 2. 备注：81 丛/平方米，9 芽/丛，密植不露土 3. 养护期：二级养护，成活养护 1 个月，保存养护 2 年	m2	324	40.67	13177.08
25	050102006001	栽植攀缘植物	1. 种类：蔷薇；藤长 80 2. 备注：地径≥3cm，1 株/平方米，每株不少于 7 分枝 3. 养护期：二级养护，成活养护 1 个月，保存养护 2 年	株	43	30.20	1298.60
26	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：沙坪，百慕大与黑麦草混栽，包含修剪、养护期内每年播种草籽、治理病虫害 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：二级养护，	m2	1546	18.00	27828.00

			成活养护 1 个月，保存养护 2 年				
27	050301005001	点风景石	1. 石料种类：雪浪石，造型优美，每组大小搭配放置成景，每块不小于 1 吨，样式由业主选定 此项目报价已包含所需点风景石和辅材等相关费用	t	11	1461.75	16079.25
28	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：四脚桩 此项目报价已包含所需树木支撑架和辅材等相关费用	株	377	24.69	9308.13
29	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：一字桩 此项目报价已包含所需树木支撑架和辅材等相关费用	株	173	18.64	3224.72
30	WB050403005001	树干刷白	1. 树干刷白 此项目报价已包含所需树干刷白和辅材等相关费用	株	550	2.36	1298.00
31	050403002001	草绳绕树干	1. 草绳绕树干 此项目报价已包含所需草绳绕树干和辅材等相关费用	株	550	14.72	8096.00
合计(元) 税率 3%							638878.50

第七章 图 纸

图纸（另附）

第八章 技术标准和要求

苗木移植施工及养护要点

第一条 组织保障措施

1.1 选派有工程施工经验、组织管理能力强、技术过硬的工程管理、工程技术人员组成项目管理班子协助项目经理部做好技术攻关及技术管理工作。选派技术过硬作风好的施工队伍进行施工。

1.2 建立以技术负责人为首的技术管理体系。确保施工生产全过程始终在合同规定

的技术标准和要求的控制下。

1.3 各级技术人员以关键工序实行技术人员专业分工负责制，明确责任，确保各项技术管理工作的落实。

第二条 技术保证措施

2.1 对各有关工序的作业人员，进行技术、质量培训，特殊工种要专业培训。

2.2 在施工过程中，要不断地进行施工方案优化工作，以求得施工方案的先进性和科学性。

2.3 进行施工技术的信息化管理。

第三条 进度保证措施

3.1 统筹规划，确保施工计划的严肃性。在安排施工计划时留有余地，关键工序在保证均衡生产的前提下，不安排过紧，有后期调整余地。抓紧施工季节，计划紧凑安排，对控制工期的项目，从人力财力、南、西、北分成4段，在树体的南和北或东和西两段向外挖宽30-40cm的沟，深度50-70cm（视根的深浅而定）。挖掘时，如遇较粗的根，应用锋利的修枝剪或手锯切断，使之与沟的内壁齐平。

3.2 原有树池拆除

3.2.1 人工施工：做施工现场围挡，确定施工范围和区域。拆除人员将使用的各项工具运至现场，需要人工拆除的地方进行人工施工。

3.2.2 机械施工：挖掘机等清理运输通道，拆除树池墙体。然后清理施工现场，拆除围挡，进行场地清理，清运垃圾，运至垃圾场。

3.3 挖掘土球

3.3.1 准备工作：应准备吊车、油绳（或吊装网包）、吊带、草绳、木板、抱杆、粗网绳、铁锹、锯、剪刀、油漆等。

3.3.2 修剪整枝：挖掘前，根据树形将树冠中病、枯枝、重叠枝进行疏除，弱枝强剪、强枝弱剪，以利恢复树势，同时，根据园林树木修剪造形原则，对树冠，进行适当修剪，去掉树干、基部萌条。修剪造成的伤口应涂保护剂（如0.01%-0.1%的萘乙酸膏）。

3.3.3 支撑牵拉：根据大树粗度、高度，用粗大竹杆（一般毛竹杆）或粗木杆对树体进行支撑，保证大树在挖掘时不致突然倾倒，以防伤人或损伤树木。

3.3.4 挖掘土球：常绿和落叶大规格苗木必须带土球移植。土球大小根据树木胸径（或冠幅）大小来定。常绿乔木按胸径7~8倍计算；落叶乔木按胸径7倍计算；灌木按地径的6倍，或按灌高的1/3~1/4计算。

3.4 树苗吊装

3.4.1 保护树杆：先用草绳对树干紧密缠绕，再用网包进行缠绕后吊装；同时必须对树冠进行包裹、保护，以免在运输和栽植过程中造成枝叶损伤。

3.4.2 土球吊装：吊装时，起吊部位最好在树体重心部分，以使树体与土球保持平衡。起吊时，应轻起轻放，不宜过快。树木装进汽车时，要使树冠向着汽车尾部，根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上，树冠也用软绳适当缠拢，树体在车上放稳后，在树干与车厢接触部分，用纸板或麻布等垫实，以防擦伤树干；同时用麻绳系牢，防止运输时树体滚动。对起重机工作半径吊装不到的苗木，采用挖掘机将苗木移至路边等可吊装的位置，运输中先用草绳对树干紧密缠绕，再用网包进行缠绕，对容易损

伤表皮的苗木要进行多重保护。避免起吊运输过程中造成的土球散开或苗木损伤。

3.4.3 处理伤口:对去掉的大枝伤口或擦伤部位,用油漆进行涂抹,保护伤口,防止病菌侵入。

3.5 树苗运输

苗木在运输时,许多苗木树冠超高、超宽。在运输途中,车速不应过快,防止颠破土球。同时应注意遮荫、补水保湿,减少树体水分蒸发。

3.6 树穴开挖

3.6.1 栽植的苗木的树穴应提前准备,根据放线定点要求和苗木规格,树穴应比大苗土球直径大 20cm 以上,深度比土球深 30cm 以上,以利于栽树时调整树的姿态。

3.6.2 树穴挖好后,进行灌水,水应灌足,使树穴充分吸水,这样,栽树时,树穴水分不易流失,可充分浸泡土球,大树运输前,树穴内,应无积水。并对穴土进行杀菌、除虫处理。

3.7 树苗栽植

苗木运到工地后,应随到随栽。最好在阴天或傍晚进行,移植前后,可根据不同树种的特性,采取有针对性的控制树体水分蒸腾措施(如喷施抗蒸腾剂、包裹树干、搭建荫棚等)。

3.7.1 修整保护:大苗运到工地后,对在运输途中造成的树冠损伤及时修剪,并根据工地实际,本着园林观点对树冠重新整形,并用甘油涂抹伤口,防止水分散失和病菌侵入。

3.7.2 起吊土球:起吊前,树体保护措施与挖掘装车时保护措施相同:但起吊部位应在重心之前,即靠近树冠分枝点处,这样,起吊时树体直立,土球下垂,方便栽植、调整树姿。

3.7.3 树苗扶正:利用吊车帮助,再用人工,对树体进行调整,端正位置,确立最佳观赏面和土球深度。

3.7.4 去掉包装:树体调整完毕,应去掉土球包装物,以利根系恢复、生长:但若土球易散裂,也可不去,但应将土球周围草绳划断,露出土球,以利生根。

3.7.5 树木支撑:树木在栽植完成浇水前必须支撑,一般采用竹杆、杉木杆,长度在树高的 1/2-2/3,根据树种粗度、冠幅大小而定。支撑与树干接触部位用棕皮,棕丝或草绳缠绕保护树皮,支撑下端与土壤接触部必须砸实并用木桩与支撑绑扎牢固。

3.8 埋土灌水

大土球苗木应该边埋土边灌水,使泥土灌满树穴与土球每一个缝隙,以防根系“架空”,不利根系生长。或用铁管多点插入树穴底部从下到上灌水,以保浇透浇匀。不耐水湿的树种(如雪松)采用浅穴堆土法栽植。这样根系透气性好,有利根系伤口愈合和新根萌发。

3.9 树体缠绕

用草绳对树干由基部严密缠绕,直至分枝点处。该项措施既利于树体保温,又利于减少水分蒸发,在高温干旱季节,向树体喷水,又有利于树体吸水,促进树木生长。

第六条 后期养护

6.1 保水:用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。经包干处

理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；二可贮存一定里的水分，使枝干经常保持湿润；三可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果较好。

6.2 喷水：树体地上部分（特别是叶面）因蒸腾作用而易失水，必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀，喷及地上各个部位和周围空间，为树体提供湿润的小气候环境

6.3 遮荫：大树移植初期或高温干燥季节，要搭制荫棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。遮荫度为 70%左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。

6.4 促根：新移植大树，根系吸水功能减弱，对土壤水分需求量较小。因此，只要保持土壤适当湿润即可。

6.5 通气：保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。为此，一方面，我们要做好中耕松土工作，以防土壤板结。另一方面，要经常检查土壤通气设施（通气管或竹笼）。发现通气设施堵塞或积水的，要及时清除，以经常保持良好的透气性能。

6.6 保护：新移植大树，抗性减弱，易受自然灾害、病虫害、人为的禽畜危害，必须严加防范。大树栽植完毕，必须进行支撑。一般用大毛竹杆或杉木杆，因树体规格、高度而定。根据树种特性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好病虫害防治工作。

6.7 施肥：施肥有利于恢复树势。大树移植初期，根系吸肥力低，树干输液或根外追肥。根外追肥每半个月左右一次，选早晚或阴天进行叶面喷洒。根系萌发后，进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

第七条 树木移栽安全操作规程

7.1 在树木移栽前，要与有关部门联系，一起对施工现场的地下各种管道的种类、深度、间距进行调查、测试，对地面建筑物、路面质量、转弯半径、空间、架空线路的种类、净空高度等进行调查测试，待制定出安全措施并对作业人员进行过安全教育和有关人员到达现场后，方可施工。严禁在风雨天施工。

7.2 挖、掘、吊装使用的工具，应在作业前由专人负责检测，作业人员施工中应佩带齐全安全防护用品。

7.3 树木调卸前，带工人员要认真检查各连接处是否牢固，作业过程中由对领导或有经验的职工专人指挥，但队领导必须到现场。

7.4 起重设备吊臂下和坑内不得留人，树木装车后，必须用绳索将树木与车体捆绑牢固后方允许行车。

7.5 树木运输中，须设押解员。押解员要站立在树木的两侧，并随身携带竹竿，排除有可能影响安全通行的障碍物，随时检查绳索和支撑物有无松动和脱落，发现问题应立即通知驾驶员停车；并采取加固措施。

7.6 施工现场必须设立安全警示标志，包括但不限于安全指示牌，反光锥，警示灯等。

施工按照此标准执行

第九章 投标文件格式

_____ (项目名称)

投 标 文 件 一 (资信证明文件)

投标人：_____ (签章)

法定代表人：_____ (签章)

_____年_____月_____日

投标文件一：资信证明文件目录

(1) 法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

(2) 诚信投标承诺书；

(3) 企业法人营业执照；

(4) 企业资质证书；

(5) 投标人的法定代表人(或委托代理人)须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明(证明文件两个月内有效)(同一人担任不同公司法定代表人的,该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料),投标人是事业单位的,暂未缴纳养老保险的,须由其主管部门出具证明;

(6) 业绩要求证明材料;

(7) 银行转账记录单扫描件;

(8) 投标人认为需要提供的其他材料。

(1) 法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年___月___日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（签章）

年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件

②授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“_____”（项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：_____（签章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）：

联系方式：

年 月 日

（上传电子投标文件时采用本授权委托书）

(2) 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加_____（项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、_____（企业名称）或_____（企业名称）法定代表人_____或拟派项目经理（负责人）_____没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的；②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为（具体行为类别及判定依据见附件 2）的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政工程项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述 1-10 项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述 1-10 项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：_____ 基本账户：_____

投标人（签章）：_____ 法定代表人（签章）：_____

日期：_____年 _____月 _____日

_____ (项目名称)

投 标 文 件 二

(商务标文件)

投标人：_____ (签章)

法定代表人：_____ (签章)

_____年_____月_____日

投标文件三：商务标目录

- (1) 投标函；
- (2) 分项报价清单。
- (3) 详细评审所需其他材料。

(1) 投 标 函

致：_____（招标人）_____

1、根据你方招标项目编号为_____的 _____招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以投标报价为（大写）_____（小写）_____元，开票类型：增值税专用发票，开票税率 %的投标总报价承包上述工程，并承担一切质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在招标文件要求的时间（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到招标文件要求标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：_____电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8. _____（其他补充说明）。

投标人：_____（签章）

法定代表人：_____（签章）

单位地址：_____

邮政编码：_____

联系人：_____ 联系人手机号码：_____ 传真：_____

日期：_____年 _____月 _____日

分项报价清单

序号	项目编码	清单(子目)名称	清单特征	单位	工程量	综合单价最高限价(元)	综合价最高限价(元)	投标综合单价(元)	投标综合价(元)
1	05010101000 1	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	6840	4.18	28591.20		
2	05010100900 1	种植土回(换)填	1. 回填种植土 此项目报价已包含所需回填土等相关材料费用	m3	2000	18.08	36160.00		
3	05010100900 2	种植土回(换)填	1. 泥碳土 此项目报价已包含所需泥碳土等相关材料费用	m3	300	440.24	132072.00		
4	05010200100 1	栽植乔木	1. 种类: 特选朴树 2. 胸径: 丛生, 分支不得少于5个分支点胸径不得小于15cm 3. 株高、冠径:H: 700 P: 400 4. 备注: 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每丛不少于4杆, 杆径≥10cm 5. 养护期: 二级养护, 成活养护1个月, 保存养护2年	株	5	509.28	2546.40		
5	05010200100 2	栽植乔木	1. 种类: 朴树 2. 胸径: 15cm 3. 株高、冠径: H: 600 P: 300 4. 备注: 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于3分支, 分支点≥250 5. 养护期: 二级养护, 成活养护1个月, 保存养护2年	株	23	402.26	9251.98		

6	05010200100 3	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 15cm 3. 株高、冠径: H:600 P:300 4. 备注: 行道树, 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝, 分支点 \geq 250 5. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	株	72	344.7 4	24821.28		
7	05010200100 4	栽植乔木	1. 种类: 榉树 2. 胸径: 15cm 3. 株高、冠径: H:600 P:300 4. 备注: 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝, 分支点 \geq 250 5. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	株	83	402.2 6	33387.58		
8	05010200100 5	栽植乔木	1. 种类: 无患子 2. 胸径: 15cm 3. 株高、冠径: H:550 P:250 4. 备注: 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝 5. 成活养护 1 个月, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	株	74	402.2 6	29767.24		
9	05010200100 6	栽植乔木	1. 种类: 黄山栎树 2. 胸径: 15cm 3. 株高、冠径: H:550 P:250 4. 备注: 移栽苗, 全冠, 三级以上分支, 树形优美、不偏冠; 每杆不少于 3 分枝 5. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	株	42	402.2 6	16894.92		

10	05010200100 7	栽植乔木	<p>1. 种类：金桂</p> <p>2. 胸径：丛生，分支不得少于5个分支点胸径不得小于15cm</p> <p>3. 株高、冠径：H:400 P:280</p> <p>4. 备注：移栽苗,全冠,树形优美、不偏冠</p> <p>5. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年</p>	株	78	284.2 3	22169.94		
11	05010200200 1	栽植灌木	<p>1. 种类：日本早樱</p> <p>2. 地径：D12</p> <p>3. 冠丛高：H：250</p> <p>4. 蓬径：P：220</p> <p>5. 备注：移栽苗,全冠,树形优美、不偏冠</p> <p>6. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年</p>	株	77	223.8 7	17237.99		
12	05010200200 2	栽植灌木	<p>1. 种类：紫薇</p> <p>2. 地径：D8</p> <p>3. 冠丛高：H：220</p> <p>4. 蓬径：P：200</p> <p>5. 备注：移栽苗,全冠,树形优美、不偏冠</p> <p>6. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年</p>	株	49	107.6 0	5272.40		
13	05010200200 3	栽植灌木	<p>1. 种类：红枫</p> <p>2. 地径：D8</p> <p>3. 冠丛高：H：220</p> <p>4. 蓬径：P：200</p> <p>5. 备注：移栽苗,全冠,树形优美、不偏冠</p> <p>6. 养护期：二级养护，成活养护1个月，保存养护2年</p>	株	40	107.6 0	4304.00		

14	05010200100 8	栽植乔木	<p>1. 种类：造型罗汉松</p> <p>2. 胸径：D12</p> <p>3. 株高、冠径： H:250 P:250</p> <p>4. 备注：移栽苗,全冠,造型独特,树形优美,样式由业主选定</p> <p>5. 养护期：二级养护,成活养护1个月,保存养护2年</p>	株	7	219.4 6	1536.22		
15	05010200200 4	栽植灌木	<p>1. 种类：海桐球</p> <p>2. 冠丛高：H:130</p> <p>3. 蓬径：P: 150</p> <p>4. 备注：光球,株型圆整,不脱脚,蓬径为修剪后蓬径</p> <p>5. 养护期：二级养护,成活养护1个月,保存养护2年</p>	株	18	60.17	1083.06		
16	05010200200 5	栽植灌木	<p>1. 种类：金森女贞球</p> <p>2. 冠丛高：H:110</p> <p>3. 蓬径：P: 130</p> <p>4. 备注：光球,株型圆整,不脱脚,蓬径为修剪后蓬径</p> <p>5. 养护期：二级养护,成活养护1个月,保存养护2年</p>	株	36	60.17	2166.12		
17	05010200700 1	栽植色带	<p>1. 种类：夹竹桃</p> <p>2. 冠丛高：H: 120</p> <p>3. 蓬径：P: 35</p> <p>4. 备注：毛球,7以上分枝、9株/平方米,密植不露土</p> <p>5. 养护期：二级养护,成活养护1个月,保存养护2年</p>	m2	110	38.86	4274.60		

18	05010200700 2	栽植色带	1. 种类：法青 2. 冠丛高：H：120 3. 蓬径：P：50 4. 备注：毛球, 品字形种植、7 以上分枝、16 株/平方米, 密植不露土 5. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	267	38.86	10375.62		
19	05010200700 3	栽植色带	1. 种类：海桐 2. 冠丛高：H：35 3. 蓬径：P：35 4. 备注：毛球, 7 以上分枝、25 株/平方米, 密植不露土 5. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	828	34.90	28897.20		
20	05010200700 4	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：小叶栀子 2. 株高或蓬径：H：30 P：30 3. 备注：毛球, 7 以上分枝、36 株/平方米, 密植不露土 4. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	640	36.77	23532.80		
21	05010200700 5	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：金森女贞 2. 株高或蓬径：H：30 P：30 3. 备注：毛球, 7 以上分枝、36 株/平方米, 密植不露土 4. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	485	36.77	17833.45		
22	WB050102018 001	栽植地被植物	1. 种类：细叶麦冬 2. 备注：81 丛/平方米, 9 芽/丛, 密植不露土 3. 养护期：二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	2428	40.67	98746.76		

23	WB050102018 002	栽植地被植物	1. 种类: 金叶石菖蒲 2. 株高或蓬径: H: 25 P: 20 3. 备注: 49 丛/平方米, 9 芽/丛, 密植不露土 4. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	188	40.67	7645.96		
24	WB050102018 003	栽植地被植物	1. 花卉种类: 兰花三七 2. 备注: 81 丛/平方米, 9 芽/丛, 密植不露土 3. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	324	40.67	13177.08		
25	05010200600 1	栽植攀缘植物	1. 种类: 蔷薇; 藤长 80 2. 备注: 地径 \geq 3cm, 1 株/平方米每株不少于 7 分枝 3. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	株	43	30.20	1298.60		
26	05010201200 1	铺种草皮	1. 草皮种类: 沙坪, 百慕大与黑麦草混栽, 包含修剪、养护期内每年播种草籽、治理病虫害 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 二级养护, 成活养护 1 个月, 保存养护 2 年	m2	1546	18.00	27828.00		
27	05030100500 1	点风景石	1. 石料种类: 雪浪石, 造型优美, 每组大小搭配放置成景, 每块不小于 1 吨, 样式由业主选定 此项目报价已包含所需点风景石和辅材等相关费用	t	11	1461.75	16079.25		
28	05040300100 1	树木支撑架	1. 支撑类型、材质: 四脚桩 此项目报价已包含所需树木支撑架和辅材等相关费用	株	377	24.69	9308.13		

29	05040300100 2	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：一字桩 此项目报价已包含所需树木支撑架和辅材等相关费用	株	173	18.64	3224.72		
30	WB050403005 001	树干刷白	1. 树干刷白 此项目报价已包含所需树干刷白和辅材等相关费用	株	550	2.36	1298.00		
31	05040300200 1	草绳绕树干	1. 草绳绕树干 此项目报价已包含所需草绳绕树干和辅材等相关费用	株	550	14.72	8096.00		
投标总报价合计（元）		大写：	小写：		税率： _____ %				

单位名称： _____（公 章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

附件 1 关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）以下失信行为：

- ①被列入“失信被执行人”的；
- ②被列入“重大税收违法失信主体”的；
- ③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
- ④被列入“严重失信主体名单”的；
- ⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为（具体行为类别及判定依据见附件 2）的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

- ①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

- ①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；
- ②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；
- ③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；
- ④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且

在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

- ①被列入“失信被执行人”的；
- ②被列入“重大税收违法失信主体”的；
- ③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；
- ④被列入“严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

- ①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

- ①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

- ①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论

以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的 企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过“信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统（<https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html>）进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的

将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2 “信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重

的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

- （一）因为环境违法构成环境犯罪的；
- （二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；
- （三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；
- （四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；
- （五）主要污染物排放总量超过控制指标的；
- （六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；
- （七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；
- （八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；
- （九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；
- （十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；
- （十一）发生较大及以上突发环境事件的；

(十二) 被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

(十三) 以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

(十四) 违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

(一) 违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

(二) 招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

(三) 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的；

(四) 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

(五) 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

(六) 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

(七) 依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

(八) 评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与其他情况的；

(九) 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

(十) 中标人将中标项目转让给他人，将中标项目肢解后分别转让给他人，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

(十一) 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的；

(十二) 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

(十三) 采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

(十四) 采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况，或者开标前泄露标底等情形的；

(十五) 采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

(十六) 采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

(十七) 供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不正当手段

诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查，不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

(一) 利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

(二) 发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

(三) 发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

(四) 经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(一) 三万元以上罚款；

(二) 在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

(三) 在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；

(四) 撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

第十章 招标人、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对中新苏滁高新技术工业坊湖州路厂区项目附属绿化工程劳务采购的招标文件进行确认。

招 标 人：滁州市园林绿化工程有限公司

联 系 人：郑倩倩

联系电话：18055093270

(签章)

2025年9月11日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：曹思敏

联系电话：0550-3519516、18712012204

(签章)

2025年9月11日